

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起 案 日	平成 28年 11月 16日	決 裁 日	平成 年 月 日
起 案 者 氏 名	中 村 由 加 里		
件 名	平成28年度橋梁長寿命化補修工事		
契 約 番 号	平成 28年度 第1464号	契 約 日	平成 28年 11月 17日
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	制限付一般競争入札 (総合評価方式)
契 約 依 頼 所 属	まちづくり部 道路課		
契 約 金 額	46,980,000円 (うち取引に係る消費税 3,480,000円)		
予 定 価 格 (税 込)	47,625,840円 (入札書比較価格44,098,000円)		
最 低 制 限 価 格	37,208,715円		
請 負 業 者	安田建設(株) 東京都日野市南平五丁目25番地の10 代表取締役 安田 幸夫		
履 行 期 間	平成 28年 11月 18日 から 平成 29年 3月 24日 まで		
履 行 場 所	日野市南平四丁目7番地先ほか7箇所		
現 説 日 時	平成28年10月27日	入 札 日	平成 28年 11月 16日
業 種	0200 橋梁工事	契 約 保 証 金	要
支 払 条 件	前払金18,792,000円、中間前払金9,396,000円、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果

	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	2488-0 (株)三幸建設	44,000,000円	評価値 2,682		
2	584-0 安田建設(株)	43,500,000円	2,685		落札

総合評価入札経過調書

1. 工事名 平成28年度橋梁長寿命化補修工事

入札執行者	中村
立会人	境

2. 開札日時 平成28年11月11日 午後4時10分

予定価格	¥ 44,098,000
最低制限価格	¥ 37,208,715

	業者名	入札価格 (A) ※	各社得点 (B)	技術評価点 (C) ※	評価値 (C) / (A) ※	備考
1	(株)三幸建設	44,000,000	15.0	118.00	2.682	
2	安田建設(株)	43,500,000	14.0	116.80	2.685	落札
3	*****					
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

※契約額は、上記入札価格の100分の108に相当する金額である。
 ※技術評価点(C) = 標準点100 + (各社得点(B) × 加算調整点30 ÷ 配点25)
 ※評価値の表示については評価値に「1,000,000」を乗じている。

工事概要

橋梁補修工N=8橋

- ①南平4号橋 伸縮装置取替工L=8.1m
- ②3026橋 伸縮装置取替工L=26.0m
- ③上萬橋 伸縮装置取替工L=12.1m
- ④3029橋 伸縮装置取替工L=25.1m
- ⑤市道D22-1号線橋 伸縮装置取替工L=3.1m、投物防止柵取替工L=50.1m
- ⑥八小橋 伸縮装置取替工L=15.4m
- ⑦落川橋 伸縮装置取替工L=12.4m
- ⑧ねんも橋 伸縮装置取替工L=14.5m

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

なし