

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起 案 日	平成 28年 12月 5日	決 裁 日	平成 年 月 日
起 案 者 氏 名	中 村 由 加 里		
件 名	都市計画道路3・4・24号線道路整備に伴う安全対策工事その1（幹線市道Ⅱ-28号線舗装補修）		
契 約 番 号	平成 28年度 第1532号	契 約 日	平成 28年 12月 9日
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	制限付一般競争入札(総合評価方式)
契 約 依 頼 所 属	まちづくり部 道路課		
契 約 金 額	52,909,072円 (うち取引に係る消費税 3,919,190円)		
予 定 価 格 (税 込)	61,427,160円 (入札書比較価格56,877,000円)		
最 低 制 限 価 格	48,989,882円		
請 負 業 者	(株) 滝沢建設 東京都日野市新町四丁目26番地の11 代表取締役 瀧澤 博幸		
履 行 期 間	平成 28年 12月 12日 から 平成 29年 2月 27日 まで		
履 行 場 所	日野市東平山三丁目11番地先から日野市東平山二丁目29番地先間		
現 説 日 時	平成28年11月14日	入 札 日	平成 28年 12月 8日
業 種	0100 道路舗装工事	契 約 保 証 金	要
支 払 条 件	前払金21,163,000円、中間前払金10,581,000円、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果

	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	3548-0 (株) アオキ	48,989,882円	評価値 2.188		
2	11897-0 (株) オバナ	48,989,882円	2.262		
3	523-0 (株) 三翔設備工業				不参加
4	536-0 (株) 滝沢建設	48,989,882円	2.556		落札
5	26510-0 (株) トウトエンジニアリング	48,990,000円	2.507		
6	584-0 安田建設(株)				辞退

総合評価入札経過調書

1. 工事名 都市計画道路3・4・24号線道路整備に伴う安全対策工事その1(幹線市道Ⅱ-28号線舗装補修)

入札執行者	中村
立会人	境

2. 開札日時 平成28年12月5日 午後4時10分

予定価格	¥	56,877,000
最低制限価格	¥	48,989,882

No.	業者名	入札価格 (A) ※	各社得点 (B)	技術評価点 (C) ※	評価値 (C) / (A) ※	備考
1	(株)アオキ	48,989,882	6.0	107.20	2.188	
2	(株)オバナ	48,989,882	9.0	110.80	2.262	
3	(株)三翔設備工業					不参加
4	(株)滝沢建設	48,989,882	21.0	125.20	2.556	落札
5	(株)トウトエンジニアリング	48,990,000	19.0	122.80	2.507	
6	安田建設(株)					辞退
7	*****					
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

※契約額は、上記入札価格の100分の108に相当する金額である。
 ※技術評価点(C) = 標準点100 + (各社得点(B) × 加算調整点30 ÷ 配点25)
 ※評価値の表示については評価値に「1,000,000」を乗じている。

工事概要

《幹線市道Ⅱ-28号線》施工延長 L=807.0m
施工幅員W=3.9m~6.6m (道路幅員W=7.0m)

【補助対象】

車道舗装打換工 A=4995㎡
薄層カラー舗装工 赤A=208㎡、緑A=49㎡
区画線設置工 (白・実線・幅15cm) L=951.7m、
(白・実線・幅30cm) L=43.6m、
(白・実線・幅45cm) L=239.8m、
(黄・実線・幅15cm) L=3.8m、
(白・文字・幅15cm換算) L=352.8m

【市単独】

歩道舗装工 A=8㎡
人孔蓋高調整工 N=29箇所
人孔蓋高調整工(後付工法) N=3箇所
標識工 撤去N=22本 設置N=71本

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

なし