

## 入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起 案 日	平成 30年 9月 14日	決 裁 日	平成 年 月 日
起 案 者 氏 名	西 垣 津 有		
件 名	日野市立日野第七小学校ブロック塀改修工事		
契 約 番 号	平成 30年度 第1572号	契 約 日	平成 30年 9月 18日
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	指名競争入札
契 約 依 頼 所 属	教育部 庶務課		
契 約 金 額	7,452,000円 (うち取引に係る消費税 552,000円)		
予 定 価 格 (税 込)	7,655,040円 (入札書比較価格7,088,000円)		
最 低 制 限 価 格	なし		
請 負 業 者	三栄建設(有) 東京都日野市多摩平七丁目5番地の8 代表取締役 亀山 孝一		
履 行 期 間	平成 30年 9月 19日 から 平成 30年 11月 30日 まで		
履 行 場 所	日野市神明三丁目2番地		
現 説 日 時	平成30年 9月 4日	入 札 日	平成 30年 9月 14日
業 種	0700 建築工事	契 約 保 証 金	免除
支 払 条 件	前払金2,980,000円、中間前払金1,490,000円、残金完了後一括払い		

## 入 札 ( 見 積 ) 結 果

	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	3271-0 (株)長田工務店				辞退
2	5217-0 (株)キタダデザイン研究所				辞退
3	21934-0 三栄建設(有)	6,900,000円			落札
4	2488-0 (株)三幸建設				辞退
5	2452-0 (株)守重建設				辞退
	*****				

## 工事概要

### <改修範囲>

プール北側・西側・南側のコンクリートブロック塀並びにブロック構造物

### <改修内容>

- ・既存コンクリートブロック塀の撤去68.4m
- ・撤去部分アルミ目隠しフェンス新設68.4m
- ・CB倉庫撤去、波型スレート屋根（石綿含有）撤去
- ・スチールネットフェンス新設（H）1950×（L）5.4m
- ・タオル掛新設（SUS19φ（横受け）×（L）32m

## 指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定