

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起 案 日	令和 5年 7月 28日	決 裁 日	令和 年 月 日
起 案 者 氏 名	小林		
件 名	幹線市道Ⅱ-4号線ほか1路線側溝改修(5-1)工事		
契 約 番 号	令和 5年度 第1144号	契 約 日	令和 5年 8月 3日
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	制限付一般競争入札(総合評価方式)
契 約 依 頼 所 属	まちづくり部 道路課		
契 約 金 額	38,500,000円 (うち取引に係る消費税 3,500,000円)		
予 定 価 格 (税 込)	41,242,300円 (入札書比較価格37,493,000円)		
最 低 制 限 価 格	31,842,682円		
請 負 業 者	(株)三幸建設 東京都日野市東豊田一丁目20番地の1 代表取締役 赤池 久嗣		
履 行 期 間	令和 5年 8月 4日 から 令和 6年 1月 16日 まで		
履 行 場 所	日野市落川4番地先~330番地先間		
現 説 日 時	令和 5年 7月 13日	入 札 日	令和 5年 8月 2日
業 種	0100 道路舗装工事	契 約 保 証 金	要
支 払 条 件	前払金15,400,000円、中間前払金7,700,000円、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果					
	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	73928-0 湘邦サービス(株)	31,842,682円	評価値 2.424		
2	2488-0 (株)三幸建設	35,000,000円	2.679		落札
3	584-0 安田建設(株)	36,064,000円	2.440		

総合評価入札経過調書

1. 工事件名 幹線市道Ⅱ-4号線ほか1路線側溝改修(5-1)工事

入札執行者	小林
立会人	松木

2. 開札日時 令和5年7月28日 午後4時10分

予定価格	37,493,000 円
最低制限価格	31,842,682 円

	業者名	入札価格 (A) *1	各社得点 (B)	技術評価点 (C) *2	評価値 (C) / (A) *3	備考
1	湘邦サービス(株)	31,842,682 円	6.0	77.20	2.424	
2	(株)三幸建設	35,000,000 円	19.8	93.76	2.679	落札
3	安田建設(株)	36,064,000 円	15.0	88.00	2.440	
4	*****					
5						
6						
7						
8						
9						
10						

*1 契約額は、上記入札価格の100分の110に相当する金額である。

*2 技術評価点(C) = 標準点70 + (各社得点(B) × 加算調整点30 ÷ 配点25)

*3 評価値の表示については評価値に「1,000,000」を乗じている。

工事概要

【幹線市道Ⅱ-4号線】 施工延長L=260.0m、

施工幅員W=1.96m~6.39m

【幹線市道Ⅱ-5号線】 施工延長L=184.2m、

施工幅員W=3.34m~4.83m

【幹線市道Ⅱ-4号線】

≪補助対象事業≫道路打換工 A=1,206㎡、

舗装版切断工 L=71.6m、区画線設置工 L=362.6m

≪市単独事業≫路面排水工 L=87.4m、

舗装版切断工 L=91.3m、舗装本復旧工 A=16㎡、

舗装仮復旧工 A=18㎡、区画線設置工 L=49.1㎡、

道路打換工 A=13㎡、

L形側溝取替工 L=2.7m

【幹線市道Ⅱ-5号線】

≪補助対象事業≫道路打換工 A=760㎡、

区画線設置工 L=397.5m、舗装版切断工 L=31.9m、

特殊カラー路面舗装工 A=46㎡、薄層カラー舗装工 A=10㎡

≪市単独事業≫舗装版切断工 L=41.6m、

路面排水工（可変型側溝設置） L=39.2m、

路面排水工（落ちふた式U型側溝取替） L=5.0m、

舗装本復旧工 A=10㎡、舗装仮復旧工 A=8㎡

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

なし