

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起 案 日	平成 29年 1月 19日	決 裁 日	平成 年 月 日
起 案 者 氏 名	中 村 由 加 里		
件 名	平成28年度防火水槽設置工事		
契 約 番 号	平成 28年度 第1656号	契 約 日	平成 29年 1月 20日
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	指名競争入札 (電子入札)
契 約 依 頼 所 属	総務部 防災安全課		
契 約 金 額	17,496,000円 (うち取引に係る消費税 1,296,000円)		
予 定 価 格 (税 込)	17,567,280円 (入札書比較価格16,266,000円)		
最 低 制 限 価 格	13,751,265円		
請 負 業 者	(有) 金子土建 東京都日野市万願寺三丁目42番地の6 代表取締役 金子 豊		
履 行 期 間	平成 29年 1月 23日 から 平成 29年 3月 17日 まで		
履 行 場 所	日野市日野1256番地先		
現 説 日 時	平成29年 1月 6日	入 札 日	平成 29年 1月 19日
業 種	0600 一般土木工事	契 約 保 証 金	要
支 払 条 件	前払金6,998,000円、中間前払金3,499,000円、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果

	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	490-0 (株) 生沼組				辞退
2	71-0 (有) 加藤商会				辞退
3	503-0 (有) 金子土建	16,200,000円			落札
4	2738-0 (有) 成豊土木				辞退
5	559-0 西野土建 (有)				辞退
6	2328-0 (株) 美多摩サービス社				辞退
7	2488-0 (株) 三幸建設				辞退

工事概要

防火水槽設置工 井筒沈下型（長円筒セグメント型40m ³ ）	N=1基
家屋調査（工事前） 床面積90m ² 以上130m ² 未満	N=1軒
家屋調査（工事後） 床面積90m ² 以上130m ² 未満	N=1軒
試掘調査	N=1箇所
案内板撤去・再設置工	N=1基

指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定