

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起 案 日	平成 29年 3月 27日	決 裁 日	平成 年 月 日
起 案 者 氏 名	中 村 由 加 里		
件 名	三沢三丁目特殊地下壕対策 (28 - 1) 工事		
契 約 番 号	平成 28年度 第1814号	契 約 日	平成 29年 3月 28日
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	指名競争入札
契 約 依 頼 所 属	総務部 防災安全課		
契 約 金 額	120,179,654円 (うち取引に係る消費税 8,902,196円)		
予 定 価 格 (税 込)	138,285,360円 (入札書比較価格128,042,000円)		
最 低 制 限 価 格	111,277,458円		
請 負 業 者	眞生工業 (株) 東京都日野市大坂上二丁目10番地11号 代表取締役 眞畑 徳盛		
履 行 期 間	平成 29年 3月 29日 から 平成 30年 2月 22日 まで		
履 行 場 所	日野市三沢三丁目22番地先ほか		
現 説 日 時	平成29年 3月 8日	入 札 日	平成 29年 3月 27日
業 種	0600 一般土木工事	契 約 保 証 金	要
支 払 条 件	前払金48,071,000円、中間前払金24,035,000円、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果					
	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	491-0 (株) 大塚設備				辞退
2	72-0 (株) 加藤鉄建				辞退
3	506-0 (株) 協栄土木設備	128,042,000円			
4	513-0 コニカミノルタエンジニアリング (株)				辞退
5	523-0 (株) 三翔設備工業				辞退
6	528-0 秀峰建設 (株)				辞退
7	3306-0 眞生工業 (株)	111,277,458円		同額につき抽選により	決定 落札
8	559-0 西野土建 (有)				辞退

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起 案 日	平成 29年 3月 27日	決 裁 日	平成 年 月 日
起 案 者 氏 名	中 村 由 加 里		
件 名	三沢三丁目特殊地下壕対策 (28 - 1) 工事		
契 約 番 号	平成 28年度 第1814号	契 約 日	平成 29年 3月 28日
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	指名競争入札
契 約 依 頼 所 属	総務部 防災安全課		
契 約 金 額	120,179,654円 (うち取引に係る消費税 8,902,196円)		
予 定 価 格 (税 込)	138,285,360円 (入札書比較価格128,042,000円)		
最 低 制 限 価 格	111,277,458円		
請 負 業 者	眞生工業 (株) 東京都日野市大坂上二丁目10番地11号 代表取締役 眞畑 徳盛		
履 行 期 間	平成 29年 3月 29日 から 平成 30年 2月 22日 まで		
履 行 場 所	日野市三沢三丁目2番地先ほか		
現 説 日 時	平成29年 3月 8日	入 札 日	平成 29年 3月 27日
業 種	0600 一般土木工事	契 約 保 証 金	要
支 払 条 件	前払金48,071,000円、中間前払金24,035,000円、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果

	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
9	2488-0 (株)三幸建設	111,277,458円			
10	584-0 安田建設 (株)				辞退

工事概要

充填工 対策区間延長	L = 190.0m
・削孔工	N = 38孔
・充填材注入工	V = 579m ³
仮設工	
・プラント設備	1式
・濁水処理設備	1式
・排水設備	1式
・給水設備	1式
・敷鉄板工	1式
調査工	
・試掘工	19箇所
舗装工	
・舗装本復旧工	A = 229m ²

指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定