

入札結果及び契約締結伺書

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

| | | | |
|----------|--|-------|-------------------|
| 起案日 | 平成 26年 8月 8日 | 決 裁 日 | 平成 年 月 日 |
| 起案者氏名 | 岡本 充弘 | | |
| 件 名 | 幹線市道Ⅱ-46号線ほか1路線舗装補修工事 | | |
| 契約番号 | 平成 26年度 第1105号 | 契約日 | 平成 26年 8月 14日 |
| 契約区分 | 総価契約 | 契約方法 | 制限付一般競争入札(総合評価方式) |
| 契約依頼所属 | まちづくり部 道路課 | | |
| 契約金額 | 21,600,000円 (うち取引に係る消費税 1,600,000円) | | |
| 予定価格(税込) | 22,708,080円 (入札書比較価格21,026,000円) | | |
| 最低制限価格 | 16,821,000円 | | |
| 請負業者 | (株)トウトエンジニアリング 東京都日野市大坂上二丁目7番11号レジデンス芙蓉203 代表取締役 園師 雅夫 | | |
| 履行期間 | 平成 26年 8月 15日 から 平成 26年 10月 28日 まで | | |
| 履行場所 | 日野市多摩平三丁目6~7番地先間ほか1箇所 | | |
| 現説日時 | 平成26年 7月28日 | 入 札 日 | 平成 26年 8月 13日 |
| 業 種 | 0100 道路舗装工事 | 契約保証金 | |
| 支払条件 | 前払金8,640,000円、中間前払金4,320,000円、残金完了後一括払い | | |

| 入 札 (見 積) 結 果 | | | | | |
|-----------------|---------------------------|-------------|----------------|-------|-----|
| | 業 者 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| 1 | 26510-0 (株)トウトエンジニアリング | 20,000,000円 | 評 価 値 5.9/8 | | 落札 |
| 2 | 584-0 安田建設(株) | | | | 不参加 |
| | ***** | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

工事概要

<幹線市道II-46号線>

工事延長 L=215.4m 施工幅員W=5.3m (道路幅員W=6.0m)
【補助対象】

舗装打換工A=1219㎡

区画線工(実線・白・15cm) L=487.8m、(実線・黄・15cm) L=12.5m、
(実線・白・30cm) L=16.6m、(実線・白・45cm) L=3.0m、

区画線工(文字・白・15cm) L=55.9m、とまれマークN=6箇所
【市単独】

人孔調整工N=12箇所、U形側溝蓋補修L=2.4m

<市道H24号線>

工事延長 L=178.9m 施工幅員W=7.2m (道路幅員W=8.0m)
【補助対象】

舗装打換工A=1348㎡、

区画線工(実線・白・15cm) L=404.1m、(実線・白・30cm) L=12.8m、
(実線・白・45cm) L=79.1m、

区画線工(文字・白・15cm) L=18.6m
【市単独】

人孔調整工N=5箇所、車線分離標設置(新設) N=2本、

車線分離標設置(上部:再利用、ベース部:新設) N=24本

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

なし