

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起 案 日	平成 25年 11月 8日	決 裁 日	平成 年 月 日
起 案 者 氏 名	岡 本 充 弘		
件 名	市道P58号線ほか3路線舗装補修工事		
契 約 番 号	平成 25年度 第1390号	契 約 日	平成 25年 11月 11日
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	指名競争入札
契 約 依 頼 所 属	まちづくり部 道路課		
契 約 金 額	6,825,000円 (うち取引に係る消費税 325,000円)		
予 定 価 格 (税 込)	6,840,750円 (入札書比較価格6,515,000円)		
最 低 制 限 価 格	なし		
請 負 業 者	安田建設(株) 東京都日野市南平五丁目25番地の10 代表取締役 安田 幸夫		
履 行 期 間	平成 25年 11月 12日 から 平成 26年 1月 15日 まで		
履 行 場 所	日野市高幡864番地先ほか3箇所		
現 説 日 時	平成25年10月30日	入 札 日	平成 25年 11月 8日
業 種	0100 道路舗装工事	契 約 保 証 金	免除
支 払 条 件	前払金2,730,000円、中間前払金1,365,000円、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果

	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	477-0 (株) 秋間ポーリング商会				辞退
2	483-0 (有) 安藤工業所				辞退
3	34497-0 (株) 安藤設備				辞退
4	560-0 (株) 日東鑿井工業所				辞退
5	584-0 安田建設(株)	6,500,000円			落札

工事概要

- <市道P58号線・補助対象>高幡864番地先
施工延長L=59.0m、施工幅員W=5.4~5.6m (道路幅員W=5.7~5.9m)
舗装打換工(35型) A=350㎡、区画線工L=5.0m
- <市道M21号線>南平二丁目12~13番地先間
施工延長L=64.0m、施工幅員W=2.6~4.4m (道路幅員W=6.0m)
舗装打換工(5型) A=173㎡、区画線工L=59.9m
- <市道M24号線>南平二丁目19番地先
施工延長L=112.6m、施工幅員W=2.5m (道路幅員W=5.0m)
舗装打換工(5型) A=281㎡、区画線工L=4.8m
- <市道M59号線>三沢四丁目22番地先
施工延長L=38.3m、施工幅員W=4.4m (道路幅員W=5.0m)
舗装打換工(5型) A=164㎡、区画線工L=15.5m

指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定