

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起案日	平成 24年 12月 5日	決裁日	平成 年 月 日
起案者氏名	西垣津有		
件名	梅が丘特殊地下壕対策(24-1)工事		
契約番号	平成 24年度 第1342号	契約日	平成 24年 12月 6日
契約区分	総価契約	契約方法	希望型指名競争入札
契約依頼所属	総務部 防災安全課		
契約金額	43,785,000円 (うち取引に係る消費税 2,085,000円)		
予定価格(税込)	44,174,550円 (入札書比較価格42,071,000円)		
最低制限価格	33,657,000円		
請負業者	(株)滝沢建設 東京都日野市新町四丁目26番地の11 代表取締役 瀧澤 博幸		
履行期間	平成 24年 12月 7日 から 平成 25年 3月 25日 まで		
履行場所	日野市三沢三丁目30番地内		
現説日時	平成24年11月26日	入札日	平成 24年 12月 5日
業種	0600 一般土木工事	契約保証金	要
支払条件	前払金17,514,000円、中間前払金8,757,000円、残金完了後一括払い		

入札(見積)結果

業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1 3306-0 眞生工業(株)	42,070,000円			
2 536-0 (株)滝沢建設	41,700,000円			落札

工事概要

充填工 対策区間延長 L = 20.0 m

空洞部

注入管削孔工 N = 16 孔 (L = 409.6 m)

空洞充填材注入工 V = 148 m³

崩積土堆積部

注入管再削孔工 N = 16 孔 (L = 409.6 m)

空洞充填材注入工 V = 192 m³

仮設工

プラント設備 1 式

濁水処理設備 1 式

排水設備 1 式

給水設備 1 式

敷鉄板工 1 式

調査工

試掘工 8 箇所

舗装工

舗装仮復旧工 16 m²

舗装本復旧工 70 m²

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

なし