

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起 案 日	平成 24年 12月 26日	決 裁 日	平成 年 月 日
起 案 者 氏 名	西 垣 津 有		
件 名	日野市立とよだ保育園耐震化工事		
契 約 番 号	平成 24年度 第1385号	契 約 日	平成 24年 12月 27日
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	制限付一般競争入札
契 約 依 頼 所 属	子ども部 保育課		
契 約 金 額	10,578,750円 (うち取引に係る消費税 503,750円)		
予 定 価 格 (税 込)	10,585,050円 (入札書比較価格10,081,000円)		
最 低 制 限 価 格	8,065,000円		
請 負 業 者	(株)小野建設工業 東京都日野市旭が丘三丁目6番地の2 1 代表取締役 小野 進一		
履 行 期 間	平成 24年 12月 28日 から 平成 25年 3月 22日 まで		
履 行 場 所	日野市豊田4-10-3		
現 説 日 時	平成24年12月14日	入 札 日	平成 24年 12月 26日
業 種	0700 建築工事	契 約 保 証 金	要
支 払 条 件	前払金4,231,000円、中間前払金2,115,000円、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果

	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	3337-0 (株)小野建設工業	10,075,000円			落札

工事概要

1. 建築工事

壁補強工事

筋交い（ダブル）での補強箇所：11か所

構造用合板での補強箇所：17か所

屋根改修工事（564.4㎡）

既存瓦屋根撤去・ガルバリウム鋼板瓦棒葺きへ

天井下地補強工事

ホール他3保育室（238.1㎡）の天井下地点検・補修

2. 上記に伴う電気設備工事 一式

3. 上記に伴う機械設備工事 一式

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

なし