

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起案日	平成 29年 10月 27日	決裁日	平成 年 月 日
起案者氏名	内田直記		
件名	幹線市道 I-5号線ほか1路線舗装補修工事		
契約番号	平成 29年度 第1512号	契約日	平成 29年 11月 2日
契約区分	総価契約	契約方法	制限付一般競争入札 (総合評価方式)
契約依頼所属	まちづくり部 道路課		
契約金額	29,484,000円 (うち取引に係る消費税 2,184,000円)		
予定価格(税込)	30,997,080円 (入札書比較価格28,701,000円)		
最低制限価格	24,535,850円		
請負業者	(株)三翔設備工業 東京都日野市万願寺一丁目24番地3 代表取締役 石坂 弘吉		
履行期間	平成 29年 11月 6日 から 平成 30年 2月 5日 まで		
履行場所	日野市三沢五丁目30番地先ほか2箇所		
現説日時	平成29年10月13日	入札日	平成 29年 11月 1日
業種	0100 道路舗装工事	契約保証金	免除
支払条件	前払金11,793,000円、中間前払金5,896,000円、残金完了後一括払い		

入札 (見積) 結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	11897-0 (株)オバナ	28,701,000円	評価値 2.857		
2	523-0 (株)三翔設備工業	27,300,000円	3.390		落札
3	26510-0 (株)トウドエンジニアリング	27,700,000円	3.385		
4	2488-0 (株)三幸建設				辞退
5	584-0 安田建設(株)	27,800,000円	3.153		
6	30172-0 (株)ヤマグチ	26,000,000円	2.923		

総合評価入札経過調書

1. 工事名 幹線市道 I -5号線ほか1路線舗装補修工事

入札執行者	内田
立会人	西垣

2. 開札日時 平成29年10月27日 午後4時10分

予定価格	¥	28,701,000
最低制限価格	¥	24,535,850

	業者名	入札価格 (A) ※	各社得点 (B)	技術評価点 (C) ※	評価値 (C) / (A) ※	備考
1	(株)オバナ	28,701,000	10.0	82.00	2.857	
2	(株)三翔設備工業	27,300,000	18.8	92.56	3.39	落札
3	(株)トウトエンジニアリング	27,700,000	19.8	93.76	3.385	
4	(株)三幸建設					辞退
5	安田建設(株)	27,800,000	14.7	87.64	3.153	
6	(株)ヤマグチ	26,000,000	5.0	76.00	2.923	
7	*****					
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

※契約額は、上記入札価格の100分の108に相当する金額である。
 ※技術評価点(C) = 標準点70 + (各社得点(B) × 加算調整点30 ÷ 配点25)
 ※評価値の表示については評価値に「1,000,000」を乗じている。

工事概要

《幹線市道Ⅰ-5号線(三沢)》

日野市三沢五丁目30番地先(施工延長L=65.9m、施工幅員W=2.4~4.7m)

【補助対象】道路打換工A=226㎡、薄層カラー舗装工A=83㎡、
区画線設置工L=35.8m

【市単独】横断側溝撤去設置工L=6.7m

《幹線市道Ⅰ-5号線(南平)》

日野市南平三丁目21番地~22番地先間(施工延長L=154.8m、施工幅員W=5.6~11.5m)

【補助対象】道路打換工(夜間)A=1093㎡、区画線設置工L=710.7m

【市単独】区画線設置工L=41.3m、人孔蓋高調整工(後付工法)N=4箇所、
車線分離標撤去設置工N=6箇所

《幹線市道Ⅱ-18号線》

日野市南平一丁目10番地先(施工延長L=149.0m、施工幅員W=5.1~6.2m)

【補助対象】道路打換工A=793㎡、薄層カラー舗装工A=40㎡、
区画線設置工L=288.3m

【市単独】人孔蓋高調整工(後付工法)N=3箇所

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

なし