

## 入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、不調となりましたので報告いたします。

起 案 日	平成 29年 12月 7日	決 裁 日	平成 年 月 日
起 案 者 氏 名	内 田 直 記		
件 名	消防団第七分団第二部旧詰所器具置場解体工事		
契 約 番 号		契 約 日	平成 29年 12月 7日
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	指名競争入札
契 約 依 頼 所 属	総務部 防災安全課		
契 約 金 額	不調		
予 定 価 格 (税 込)	5,890,320円 (入札書比較価格5,454,000円)		
最 低 制 限 価 格	なし		
請 負 業 者	***** ***** *****		
履 行 期 間	契約日の翌日 から 平成 30年 3月 9日 まで		
履 行 場 所	日野市南平四丁目10番地の1の一部		
現 説 日 時	平成29年11月28日	入 札 日	平成 29年 12月 7日
業 種	3100 解体工事	契 約 保 証 金	免除
支 払 条 件	前払金40%以内、中間前払金20%以内、残金完了後一括払い		

## 入 札 ( 見 積 ) 結 果

	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	36055-0 (有) 岩田建設				辞退
2	3337-0 (株) 小野建設工業				辞退
3	21934-0 三栄建設 (有)				辞退
4	54581-0 (株) 松村建設				辞退
5	2452-0 (株) 守重建設				辞退
	*****				

工事概要

既存施設解体撤去工事及び敷地内整地工事一式  
〈建物概要〉構造・規模：鉄骨造 地上2階建  
延床面積：231㎡ 建築面積：135㎡  
既存施設解体撤去・処分工事一式  
石綿含有建材(成形板等)撤去工事一式  
電気・機械設備解体撤去工事一式(既存浄化槽撤去含む、公枘は除く)  
外構施設(掲示板・ネットフェンス等)解体撤去工事一式  
既存樹木撤去工事一式  
地中埋設物撤去工事一式、敷地内整地工事一式

指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定