

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起案日	平成 30年 6月 5日	決 裁 日	平成 年 月 日
起案者氏名	内 田 直 記		
件 名	日野都市計画道路3・4・24号線道路整備工事(その2)		
契約番号	平成 30年度 第1303号	契 約 日	平成 30年 6月 6日
契約区分	総価契約	契 約 方 法	制限付一般競争入札
契約依頼所属	まちづくり部 道路課		
契約金額	138,240,000円 (うち取引に係る消費税 10,240,000円)		
予定価格(税込)	139,114,800円 (入札書比較価格128,810,000円)		
最低制限価格	111,402,016円		
請負業者	(株)滝沢建設 東京都日野市新町四丁目2番地の11 代表取締役 瀧澤 博幸		
履行期間	平成 30年 6月 7日 から 平成 31年 3月 25日 まで		
履行場所	日野市旭が丘四丁目1番地~3番地先間		
現説日時	平成30年 5月18日	入 札 日	平成 30年 6月 5日
業 種	0200 橋梁工事	契 約 保 証 金	要
支払条件	前払金55,296,000円、中間前払金27,648,000円、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果

	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	536-0 (株)滝沢建設	128,000,000円			落札

工事概要

<日野都市計画道路3・4・24号線>

【補助対象】 橋梁下部工 1基
橋台基礎工（場所打杭） N=8本、
橋台躯体工 N=1基（一次施工）

【市単独】 橋梁下部工 1基
作業土工（床掘り、埋戻し） N=1式、
仮設土留工 N=1式、
仮設アンカー工 N=1式

【市単独】 EV(エレベーター)基礎工 1基、階段基礎工 1基
作業土工（床掘り、埋戻し） N=1式、
EV基礎工（場所打杭） N=1本、
階段基礎工（場所打杭） N=4本、
基礎杭鉄筋養生工 N=5本、
家屋調査（工事前・後） N=32軒

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

なし