

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起 案 日	令和 2年 6月 26日	決 裁 日	令和 年 月 日
起 案 者 氏 名	関 口 洋 伸		
件 名	日野市立七生中学校屋内運動場空調設置建築工事		
契 約 番 号	令和 2年度 第1069号	契 約 日	令和 2年 7月 2日
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	制限付一般競争入札(総合評価方式)
契 約 依 頼 所 属	教育部 庶務課		
契 約 金 額	22,029,019円 (うち取引に係る消費税 2,002,638円)		
予 定 価 格 (税 込)	24,673,000円 (入札書比較価格22,430,000円)		
最 低 制 限 価 格	20,026,381円		
請 負 業 者	(株)アオキ 東京都日野市旭が丘六丁目8番地の3 OYTビル101 代表取締役 大貫 和也		
履 行 期 間	令和 2年 7月 3日 から 令和 2年 11月 30日 まで		
履 行 場 所	日野市南平六丁目7番地の1 (七生中学校)		
現 説 日 時	令和 2年 6月12日	入 札 日	令和 2年 7月 1日
業 種	0700 建築工事	契 約 保 証 金	要
支 払 条 件	前払金8,811,000円、中間前払金4,405,000円、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果					
	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	3548-0 (株)アオキ	20,026,381円	評価値 4,268		落札
2	72-0 (株)加藤鉄建				辞退
3	2804-0 桜建設(株)				辞退

総合評価入札経過調書

1. 工事件名 日野市立七生中学校屋内運動場空調設備設置
建築工事

入札執行者	関口
立会人	内田

2. 開札日時 令和2年6月26日 午後4時10分

予定価格	22,430,000 円
最低制限価格	20,026,381 円

	業者名	入札価格 (A) *1	各社得点 (B)	技術評価点 (C) *2	評価値 (C)／(A) *3	備考
1	(株)アオキ	20,026,381 円	12.9	85.48	4.268	落札
2	(株)加藤鉄建					辞退
3	桜建設(株)					辞退
4	*****					
5						
6						
7						
8						
9						
10						

*1 契約額は、上記入札価格の100分の110に相当する金額である。

*2 技術評価点(C) = 標準点70 + (各社得点(B) × 加算調整点30 ÷ 配点25)

*3 評価値の表示については評価値に「1,000,000」を乗じている。

工事概要

既存屋内運動場空調設置工事のうちの建築工事 一式
建物主要用途：中学校（屋内運動場）
構造・規模：鉄骨造 地上2階建て
建築面積：765.0㎡、延床面積：917.6㎡
屋根面積：779㎡
[工事概要]
屋根断熱改修工事 一式
空調設置に伴う撤去、復旧工事 一式
防球ガード（11台）、室外機フェンス設置 等
分離発注：電気設備工事、機械設備工事

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

なし