

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起 案 日	令和 3年 2月 19日	決 裁 日	令和 年 月 日
起 案 者 氏 名	関 口 洋 伸		
件 名	日野市新型コロナワクチン接種会場駐車場整備工事		
契 約 番 号	令和 2年度 第1746号	契 約 日	令和 3年 2月 22日
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	指名競争入札
契 約 依 頼 所 属	企画部 企画経営課		
契 約 金 額	9,790,000円 (うち取引に係る消費税 890,000円)		
予 定 価 格 (税 込)	9,897,800円 (入札書比較価格8,998,000円)		
最 低 制 限 価 格	なし		
請 負 業 者	(有) 金子土建 東京都日野市万願寺三丁目4番地の6 代表取締役 金子 豊		
履 行 期 間	令和 3年 2月 24日 から 令和 3年 5月 17日 まで		
履 行 場 所	日野市日野本町一丁目8番地内		
現 説 日 時	令和 3年 2月 9日	入 札 日	令和 3年 2月 19日
業 種	0600 一般土木工事	契 約 保 証 金	免除
支 払 条 件	前払金3,916,000円、中間前払金1,958,000円、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果

	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	36055-0 (有) 岩田建設	8,990,000円			
2	490-0 (株) 生沼組	8,998,000円			
3	503-0 (有) 金子土建	8,900,000円			落札
4	559-0 西野土建(有)				辞退
5	584-0 安田建設(株)	8,998,000円			

工事概要

- ・ アスファルト舗装工 (20型) A=181m²
- ・ 碎石舗装工A=1646m²、区画ロープ設置工N=一式
- ・ 区画線設置工 (15cm 白 熔融式) L=63.0m
- ・ 区画線設置工 (車いす15cm換算 白 熔融式) L=9.6m
- ・ 仮設式ソーラーLED照明設置工N=5基 (NETIS:QS-190060-A同等品)
- ・ 標識設置工N=8箇所 (基礎なし。単管管理柵に添架。一方通行6基、進入禁止2基)
- ・ 管理用看板設置工N=5箇所 (前向き駐車等)
- ・ 単管管理柵設置工L=166.0m
- ・ 防草シート設置工A=530m²

指名競争入札を行った場合における指名した理由

本市における実績等を考慮し選定