

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起 案 日	令和 4年 1月 27日	決 裁 日	令和 年 月 日
起 案 者 氏 名	梶原		
件 名	市道G32号線舗装補修工事		
契 約 番 号	令和 3年度 第1530号	契 約 日	令和 4年 1月 28日
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	一般競争入札
契 約 依 頼 所 属	まちづくり部 道路課		
契 約 金 額	3,399,000円 (うち取引に係る消費税 309,000円)		
予 定 価 格 (税 込)	3,400,100円 (入札書比較価格3,091,000円)		
最 低 制 限 価 格	なし		
請 負 業 者	(株) 瀧澤建設 東京都日野市新町四丁目26番地の11 代表取締役 矢野 信也		
履 行 期 間	令和 4年 1月 31日 から 令和 4年 3月 30日 まで		
履 行 場 所	日野市多摩平三丁目27番地~多摩平三丁目30番地間		
現 説 日 時	令和 4年 1月 18日	入 札 日	令和 4年 1月 27日
業 種	0100 道路舗装工事	契 約 保 証 金	免除
支 払 条 件	前払金1,359,000円、中間前払金679,000円、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果

業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1 3548-0 (株) アオキ				辞退
2 506-0 (株) 協栄土木設備				辞退
3 3306-0 眞生工業 (株)				辞退
4 536-1 (株) 瀧澤建設	3,090,000円			落札
5 560-0 (株) 日東鑿井工業所				辞退

工事概要

施工延長 L=95.7m、施工幅員 W=5.2m~5.3m

【補助対象事業】

舗装打換工（アスファルトコンクリート舗装 40型） A=400㎡

区画線設置工（W=15cm/白/実線） L=149.9m（黄/文字記号/最高速度） N=2箇所

【市単独事業】

舗装すり付け工 L=39.7m

指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定