

令和6年度公共工事の発注見通し

令和6年7月4日現在

※表の内容は公表時点でのものであり、内容等が変更になることや中止になることもあります。予めご了承ください。

番号	主管課	工事の名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法 (ドロップダウンリストから選択してください)	入札を行う時期又は 契約を締結する時期 (ドロップダウンリストから選択してください)
1	建築営繕課	日野市立仲田小学校トイレ改修建築工事	日野本町六丁目1番地の74	130日間	建築工事	校舎①-2棟トイレ(1階～3階)、職員用トイレ(2階)及び体育館トイレの全面改修工事一式のうちの建築工事	制限付一般競争入札	第1四半期
2	建築営繕課	日野市立仲田小学校トイレ改修機械設備工事	日野本町六丁目1番地の74	130日間	給排水衛生工事	校舎①-2棟トイレ(1階～3階)、職員用トイレ(2階)及び体育館トイレの全面改修工事一式のうちの機械設備工事	制限付一般競争入札	第1四半期
3	建築営繕課	日野市立日野第七小学校トイレ改修建築工事	神明三丁目2番地	130日間	建築工事	校舎②-1棟系統トイレ(1階～4階)、バリアフリートイレ(1階)の全面改修工事一式のうちの建築工事	制限付一般競争入札	第1四半期
4	建築営繕課	日野市立日野第七小学校トイレ改修機械設備工事	神明三丁目2番地	130日間	給排水衛生工事	校舎②-1棟系統トイレ(1階～4階)、バリアフリートイレ(1階)の全面改修工事一式のうちの機械設備工事	制限付一般競争入札	第1四半期
5	建築営繕課	日野市立豊田小学校校舎大規模改造建築工事	東豊田二丁目14番地の1	430日間	建築工事	豊田小学校大規模改造の建築工事一式 構造:鉄筋コンクリート 規模:4階建て 延床面積:約4527㎡ 改修内容:本校舎全面改修(天井、床、壁)、屋上改修、外壁改修など 改修室名:教室、職員室、図書室、図工室、家庭科室、理科室など	制限付一般競争入札	第1四半期
6	建築営繕課	日野市立豊田小学校校舎大規模改造電気設備工事	東豊田二丁目14番地の1	430日間	電気工事	豊田小学校大規模改造の電気設備工事一式 構造:鉄筋コンクリート 規模:4階建て 延床面積:約4527㎡ 改修内容:幹線設備、照明設備、コンセント設備、非常・一般放送設備、自動火災報知設備、機械警備・情報空配管設備の改修など 改修室名:教室、職員室、図書室、図工室、家庭科室、理科室など	制限付一般競争入札	第1四半期
7	建築営繕課	日野市立豊田小学校校舎大規模改造換気空調設備工事	東豊田二丁目14番地の1	430日間	空調工事	豊田小学校大規模改造の換気空調設備工事一式 構造:鉄筋コンクリート 規模:4階建て 延床面積:約4527㎡ 改修内容:建築改造工事に伴う、換気空調設備(EHP、全熱交換器等)の改修及び新設。 改修室名:教室、職員室、図書室、図工室、家庭科室、理科室など	制限付一般競争入札	第1四半期
8	建築営繕課	旧社会教育センター解体工事	多摩平4丁目3番地	200日間	建築工事	旧社会教育センター(鉄筋コンクリート造 地下1階地上3階建て、延べ面積 約1840㎡)の解体・処分一式 付帯設備の撤去・処分ほか	制限付一般競争入札	第1四半期

令和6年度公共工事の発注見通し

令和6年7月4日現在

※表の内容は公表時点でのものであり、内容等が変更になることや中止になることもあります。予めご了承ください。

番号	主管課	工事の名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法 (ドロップダウンリストから選択してください)	入札を行う時期又は 契約を締結する時期 (ドロップダウンリストから選択してください)
9	建築営繕課	日野市立日野第四小学校屋内運動場冷暖房設備設置建築工事	石田430番地	110日間	建築工事	屋内運動場(704㎡)冷暖房設置工事及び断熱工事一式のうちの建築工事	制限付一般競争入札	第1四半期
10	建築営繕課	日野市立日野第四小学校屋内運動場冷暖房設備設置機械設備工事	石田430番地	110日間	空調工事	屋内運動場(704㎡)冷暖房設置工事及び断熱工事一式のうちの機械設備工事	制限付一般競争入札	第1四半期
11	建築営繕課	日野市立日野第八小学校屋内運動場冷暖房設備設置建築工事	三沢200番地	110日間	建築工事	屋内運動場(710㎡)冷暖房設置工事及び断熱工事一式のうちの建築工事	制限付一般競争入札	第1四半期
12	建築営繕課	日野市立日野第八小学校屋内運動場冷暖房設備設置機械設備工事	三沢200番地	110日間	空調工事	屋内運動場(710㎡)冷暖房設置工事及び断熱工事一式のうちの機械設備工事	制限付一般競争入札	第1四半期
13	建築営繕課	日野市立日野第七小学校屋内運動場冷暖房設備設置建築工事	神明三丁目2番地	110日間	建築工事	屋内運動場(736㎡)冷暖房設置工事及び断熱工事一式のうちの建築工事	制限付一般競争入札	第1四半期
14	建築営繕課	日野市立日野第七小学校屋内運動場冷暖房設備設置機械設備工事	神明三丁目2番地	110日間	空調工事	屋内運動場(736㎡)冷暖房設置工事及び断熱工事一式のうちの機械設備工事	制限付一般競争入札	第1四半期
15	建築営繕課	さくら第一学童クラブ増築建築工事	多摩平三丁目21番地(六小敷地内)	190日間	建築工事	木造平屋(130.83㎡) 【内容】さくら第一学童クラブ増築工事一式のうちの建築工事。外構工事含む。増築延べ床面積約130㎡、既存建物と室内渡り廊下で接続、既存トイレ改修	制限付一般競争入札	第1四半期
16	建築営繕課	さくら第一学童クラブ増築電気設備工事	多摩平三丁目21番地(六小敷地内)	190日間	電気工事	木造平屋(130.83㎡) 【内容】さくら第一学童クラブ増築工事一式のうちの電気設備工事。増築延べ床面積約130㎡、既存建物と室内渡り廊下で接続、既存トイレ改修、太陽光パネル設置、防災防犯設備工事含む	制限付一般競争入札	第1四半期
17	建築営繕課	さくら第一学童クラブ増築機械設備工事	多摩平三丁目21番地(六小敷地内)	190日間	給排水衛生工事	木造平屋(130.83㎡) 【内容】さくら第一学童クラブ増築工事一式のうちの機械設備工事。増築延べ床面積約130㎡、既存建物と室内渡り廊下で接続、既存トイレをバリアフリートイレに改修	制限付一般競争入札	第1四半期
18	建築営繕課	日野市立日野第六小学校屋内運動場冷暖房設備設置建築工事	多摩平三丁目21番地	110日間	建築工事	屋内運動場(765㎡)冷暖房設置工事及び断熱工事一式のうちの建築工事。	制限付一般競争入札	第1四半期
19	建築営繕課	日野市立日野第六小学校屋内運動場冷暖房設備設置機械設備工事	多摩平三丁目21番地	110日間	空調工事	屋内運動場(765㎡)冷暖房設置工事及び断熱工事一式のうちの機械設備工事。	制限付一般競争入札	第1四半期

令和6年度公共工事の発注見通し

令和6年7月4日現在

※表の内容は公表時点でのものであり、内容等が変更になることや中止になることもあります。予めご了承ください。

番号	主管課	工事の名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法 (ドロップダウンリストから選択してください)	入札を行う時期又は 契約を締結する時期 (ドロップダウンリストから選択してください)
20	建築営繕課	日野市立平山小学校屋内運動場冷暖房設備設置建築工事	平山四丁目8番地の6	110日間	建築工事	屋内運動場(1019㎡)冷暖房設置工事及び断熱工事一式のうちの建築工事。	制限付一般競争入札	第1四半期
21	建築営繕課	日野市立平山小学校屋内運動場冷暖房設備設置機械設備工事	平山四丁目8番地の6	110日間	空調工事	屋内運動場(1019㎡)冷暖房設置工事及び断熱工事一式のうちの機械設備工事。	制限付一般競争入札	第1四半期
22	建築営繕課	日野市立豊田小学校校舎大規模改造給排水衛生設備工事	東豊田二丁目14番地の1	430日間	給排水衛生工事	豊田小学校大規模改造の給排水衛生設備工事一式 構造:鉄筋コンクリート 規模:4階建て 延床面積:約4527㎡ 改修内容:建築改造工事に伴う、給排水衛生設備の改修及び新設。校舎東側トイレ系統部分改修、都市ガス設備及び消火設備改修、旧厨房機器等撤去も含む。 改修室名:教室、職員室、図書室、図工室、家庭科室、理科室など	制限付一般競争入札	第1四半期
23	建築営繕課	日野市生活・保健センター外壁改修工事	日野本町1丁目6-2	170日間	建築工事	RC造4階建て建物の外壁改修工事一式(足場組、高圧水洗、施工数量調査、アンカーピンニング、シール打替え、欠損部補修ほか) 外壁面積1600㎡程度、その他底部等防水工事(ウレタン防水)等	制限付一般競争入札	第1四半期
24	建築営繕課	日野市立仲田小学校屋外教育環境施設整備工事(第一期工事)	日野本町六丁目1番地の74	170日間	建築工事	・運動場の拡張にかかるフェンス等の築造(高尺フェンス180m、低尺フェンス 77.5m) ・体育倉庫(57㎡)の新築・解体 ・遊具(ジャングルジム・登り棒・雲梯)、U字溝の既設撤去及び新設 ・バスケットゴール・投擲板の撤去 ・校庭・校門・敷地内通路・植栽等の整備(6500㎡) ・既存樹木の伐採・伐根(1000㎡、100本程度) ・ビオトープ等(100㎡)の改修 ・浄化槽(60㎡)の防火水槽への改修 ・駐車場付近スロープ・白線等ユニバーサル対応 ・校庭散水設備の移設 ・電気配管の電源調査及び配管の撤去	制限付一般競争入札	第1四半期
25	建築営繕課	日野市立仲田小学校トイレ改修電気設備工事	日野本町六丁目1番地の74	130日間	電気工事	校舎①-2棟トイレ(1階~3階)、職員用トイレ(2階)及び体育館トイレの全面改修工事一式のうちの電気設備工事。	指名競争入札	第1四半期
26	建築営繕課	日野市立日野第七小学校トイレ改修電気設備工事	神明三丁目2番地	130日間	電気工事	校舎②-1棟系統トイレ(1階~4階)、バリアフリートイレ(1階)の全面改修工事一式のうちの電気設備工事	指名競争入札	第1四半期

令和6年度公共工事の発注見通し

令和6年7月4日現在

※表の内容は公表時点でのものであり、内容等が変更になることや中止になることもあります。予めご了承ください。

番号	主管課	工事の名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法 (ドロップダウンリストから選択してください)	入札を行う時期又は 契約を締結する時期 (ドロップダウンリストから選択してください)
27	建築営繕課	日野市立日野第四小学校屋内運動場冷暖房設備設置電気設備工事	石田430番地	110日間	電気工事	屋内運動場(704㎡)冷暖房設置工事及び断熱工事一式のうちの電気設備工事	指名競争入札	第1四半期
28	建築営繕課	日野市立日野第八小学校屋内運動場冷暖房設備設置電気設備工事	三沢200番地	110日間	電気工事	屋内運動場(710㎡)冷暖房設置工事及び断熱工事一式のうちの電気設備工事	指名競争入札	第1四半期
29	建築営繕課	日野市立日野市立日野第七小学校屋内運動場冷暖房設備設置電気設備工事	神明三丁目2番地	110日間	電気工事	屋内運動場(736㎡)冷暖房設置工事及び断熱工事一式のうちの電気設備工事	指名競争入札	第1四半期
30	建築営繕課	日野市立日野第六小学校屋内運動場冷暖房設備設置電気設備工事	多摩平三丁目21番地	110日間	電気工事	屋内運動場(765㎡)冷暖房設置工事及び断熱工事一式のうちの電気設備工事	指名競争入札	第1四半期
31	建築営繕課	日野市立平山小学校屋内運動場冷暖房設備設置電気設備工事	平山四丁目8番地の6	110日間	電気工事	屋内運動場(1019㎡)冷暖房設置工事及び断熱工事一式のうちの電気設備工事	指名競争入札	第1四半期
32	下水道課	日野第一旭が丘処理分区(R6-1)管渠更生工事	多摩平地区	120日間	下水道施設工事	管渠更生工 φ250mm、L=1,162m	制限付一般競争入札	第1四半期
33	下水道課	浅川右岸第四処理分区(R6-1)工事	南平地区	120日間	下水道施設工事	管渠布設工 φ200mm、L=171.9m	制限付一般競争入札	第1四半期
34	下水道課	上田排水区(R6-1)工事	万願寺地区	80日間	下水道施設工事	管渠布設工 φ350mm、L=60.0m	制限付一般競争入札	第1四半期
35	道路課	日野市道通学路等整備(6-1)工事	日野市万願寺五丁目3番地先ほか	80日間	一般土木工事	道路打換工、区画線設置工、カラー舗装工等	指名競争入札	第1四半期
36	道路課	幹線市道Ⅱ-47号線舗装補修工事	日野市多摩平五丁目16番地先～多摩平五丁目19番地先	90日間	道路舗装工事	道路打換工、区画線設置工、カラー舗装工等	制限付一般競争入札	第1四半期
37	道路課	市道H37号線舗装補修(6-1)工事	日野市西平山五丁目51番地～旭が丘五丁目22番地先間ほか1箇所	75日間	道路舗装工事	道路打換工、区画線設置工等	制限付一般競争入札	第1四半期
35	道路課	ふれあい橋橋面舗装補修(6-1)工事	日野市万願寺六丁目1番地先	140日間	道路舗装工事	橋面舗装工、排水施設設置工等	制限付一般競争入札	第1四半期

令和6年度公共工事の発注見通し

令和6年7月4日現在

※表の内容は公表時点でのものであり、内容等が変更になることや中止になることもあります。予めご了承ください。

番号	主管課	工事の名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法 (ドロップダウンリストから選択してください)	入札を行う時期又は 契約を締結する時期 (ドロップダウンリストから選択してください)
36	道路課	生活道路舗装補修(6-1)工事	日野市三沢五丁目13番地先ほか	90日間	道路舗装工事	道路打換工、区画線設置工等	制限付一般競争入札	第1四半期
37	緑と清流課	程久保川改修工事	程久保4丁目10番地先から4丁目11番地先	210日間	河川工事	組立柵渠工154m、角形じゃかご工4m、土留柵工51m、芝張工182㎡	制限付一般競争入札	第1四半期
38	建築営繕課	日野市防災情報センター非常用発電機更新工事	神明一丁目11-16	670日間	電気工事	防災情報センター地下1階の非常用発電機設備の更新及びそれに伴う工事。ガスタービン発電装置更新:3相3線AC200V/250kVA、発電機幹線更新、仮設電源設備設置	制限付一般競争入札	第2四半期
39	建築営繕課	長山団地市営住宅解体工事	旭ヶ丘二丁目42番地1	480日間	建築工事	長山団地市営住宅1~3号棟の解体工事 中層耐火(RC造)、地上4階、昭和45~47年建設 3棟72戸 延床面積 3,588㎡、敷地面積 3,970㎡	制限付一般競争入札	第2四半期
40	下水道課	浅川右岸第三処理分区(R6-1)人孔蓋取替工事	南平地区	80日間	下水道施設工事	人孔蓋取替工事 N=50箇所	制限付一般競争入札	第2四半期
41	下水道課	浅川右岸第八処理分区(R6-1)取付管更生工事	三沢地区	80日間	下水道施設工事	取付管更生工 N=12箇所	指名競争入札	第2四半期
42	下水道課	浅川左岸第五処理分区(R6-1)工事	川辺堀之内・東豊田地区	120日間	下水道施設工事	管渠布設工 φ200mm、L=523.5m	制限付一般競争入札	第2四半期
43	道路課	幹線市道Ⅱ-38号線舗装補修(6-1)工事	日野市東豊田三丁目10番地~東豊田三丁目8番地先間	80日間	道路舗装工事	道路打換工、区画線設置工等	制限付一般競争入札	第2四半期
44	道路課	幹線市道Ⅱ-8号線ほか1路線バリアフリー(6-1)工	日野市高幡209番地先~924番地先間	80日間	道路舗装工事	歩道打換工、視覚障害者誘導用標示設置工等	制限付一般競争入札	第2四半期
45	建築営繕課	日野市立豊田小学校校舎大規模改造建築工事	東豊田二丁目14番地の1	430日間	建築工事	豊田小学校大規模改造の建築工事一式 構造:鉄筋コンクリート 規模:4階建て 延床面積:約4527㎡ 改修内容:本校舎全面改修(天井、床、壁)、屋上改修、外壁改修など 改修室名:教室、職員室、図書室、図工室、家庭科室、理科室など	制限付一般競争入札	第2四半期

令和6年度公共工事の発注見通し

令和6年7月4日現在

※表の内容は公表時点でのものであり、内容等が変更になることや中止になることもあります。予めご了承ください。

番号	主管課	工事の名称	場所	期間	種別	概要	入札及び契約の方法 (ドロップダウンリストから選択してください)	入札を行う時期又は 契約を締結する時期 (ドロップダウンリストから選択してください)
46	建築営繕課	日野市立豊田小学校校舎大規模改造電気設備工事	東豊田二丁目14番地の1	430日間	電気工事	豊田小学校大規模改造の電気設備工事一式 構造:鉄筋コンクリート 規模:4階建て 延床面積:約4527㎡ 改修内容:幹線設備、照明設備、コンセント設備、非常・一般放送設備、自動火災報知設備、機械警備・情報空配管設備の改修など 改修室名:教室、職員室、図書室、図工室、家庭科室、理科室など	制限付一般競争入札	第2四半期
47	建築営繕課	日野市立豊田小学校校舎大規模改造換気空調設備工事	東豊田二丁目14番地の1	430日間	空調工事	豊田小学校大規模改造の換気空調設備工事一式 構造:鉄筋コンクリート 規模:4階建て 延床面積:約4527㎡ 改修内容:建築改造工事に伴う、換気空調設備(EHP、全熱交換器等)の改修及び新設。 改修室名:教室、職員室、図書室、図工室、家庭科室、理科室など	制限付一般競争入札	第2四半期
48	建築営繕課	日野市立豊田小学校校舎大規模改造給排水衛生設備工事	東豊田二丁目14番地の1	430日間	給排水衛生工事	豊田小学校大規模改造の給排水衛生設備工事一式 構造:鉄筋コンクリート 規模:4階建て 延床面積:約4527㎡ 改修内容:建築改造工事に伴う、給排水衛生設備の改修及び新設。校舎東側トイレ系統部分改修、都市ガス設備及び消火設備改修、旧厨房機器等撤去も含む。 改修室名:教室、職員室、図書室、図工室、家庭科室、理科室など	制限付一般競争入札	第2四半期
49	道路課	三沢三丁目特殊地下壕対策(6-1)工事	日野市三沢三丁目37番地先	80日間	一般土木工事	削孔工、充填材注入工等	制限付一般競争入札	第3四半期
50	緑と清流課	新井用水井戸新設工事	石田二丁目11番地の1 石明公園	90日間	一般土木工事	φ32mm、打込み6m、自動ポンプ設置、電源引込工事	指名競争入札	第3四半期