

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起 案 日	平成 29年 1月 23日	決 裁 日	平成 年 月 日
起 案 者 氏 名	中 村 由 加 里		
件 名	日野都市計画道路3・4・24号線工事用車両搬入路拡幅工事		
契 約 番 号	平成 28年度 第1666号	契 約 日	平成 29年 1月 24日
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	指名競争入札 (電子入札)
契 約 依 頼 所 属	まちづくり部 道路課		
契 約 金 額	5,878,440円 (うち取引に係る消費税 435,440円)		
予 定 価 格 (税 込)	6,029,640円 (入札書比較価格5,583,000円)		
最 低 制 限 価 格	なし		
請 負 業 者	(有) 岩田建設 東京都日野市豊田二丁目48番地の1 代表取締役 岩田 和頼		
履 行 期 間	平成 29年 1月 25日 から 平成 29年 3月 24日 まで		
履 行 場 所	日野市西平山三丁目19番地先ほか1箇所		
現 説 日 時	平成29年 1月12日	入 札 日	平成 29年 1月 23日
業 種	0100 道路舗装工事	契 約 保 証 金	免除
支 払 条 件	前払金2,351,000円、中間前払金1,175,000円、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果

	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	36055-0 (有) 岩田建設	5,443,000円			落札
2	506-0 (株) 協栄土木設備				辞退
3	536-0 (株) 滝沢建設	5,580,000円			
4	30172-0 (株) ヤマグチ				辞退
5	587-0 (有) 山田設備				辞退

工事概要

舗装工(車道) A=23㎡、(歩道) A=52㎡、アスカーブ設置工 L=11.2m、カラー舗装除去工(車道) A=26㎡、カラー舗装工(車道) A=42㎡、土留板設置工 L=48.0m、U型側溝撤去工(厚蓋) L=3.0m、U型横断側溝設置工(横断ゲレチング) L=3.0m、置きガードレール基礎設置工(連続基礎) L=45.0m、ガードレール移設工 L=42.0m、ガードレール撤去工 L=6.5m、ガードレール設置工 L=3.0m、区画線工(白・実線・15cm) L=96.3m、(白・実線・45cm) L=50.7m、(白・文字・15cm) L=35.1m、区画線除去工(白・実線・15cm) L=50.3m、(白・実線・45cm) L=1.4m、(白・文字・15cm) L=18.6m、規制標識移設工 N=2箇所、道路反射鏡移設工 N=1箇所、道路照明柱撤去工 N=1箇所

指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定