

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、不調となりましたので報告いたします。

起 案 日	平成 26年 9月 16日	決 裁 日	平成 年 月 日
起 案 者 氏 名	岡本 充 弘		
件 名	日野市立さくら第二学童クラブ増築工事		
契 約 番 号		契 約 日	平成 26年 9月 16日
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	制限付一般競争入札 (電子入札)
契 約 依 頼 所 属	子ども部 子育て課		
契 約 金 額	不調		
予 定 価 格 (税 込)	24,348,600円 (入札書比較価格22,545,000円)		
最 低 制 限 価 格	18,036,000円		
請 負 業 者	***** ***** *****		
履 行 期 間	契約日の翌日 から 平成 27年 2月 13日 まで		
履 行 場 所	日野市多摩平六丁目21番地の1		
現 説 日 時	平成26年 9月 4日	入 札 日	平成 26年 9月 16日
業 種	0700 建築工事	契 約 保 証 金	要
支 払 条 件	前払金40%以内、中間前払金20%以内、残金完了後一括払い		

入札(見積)結果

業 者 名		第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	19063-0 (株)アール企画				辞退
2	21934-0 三栄建設(有)				辞退

工事概要

建物概要

主要用途： 学童クラブ

構造・規模： 軽量鉄骨造 平屋建て

敷地面積： 420.64㎡

建築面積(既存/増築)： 133.84㎡/77.68㎡

床面積(既存/増築)： 132.19㎡/77.09㎡

主要諸室(増築部分)： 育成室、事務室、だれでもトイレ、倉庫、玄関

既存事務室一部改修

その他工事： 既存構造物及び樹木の撤去、外構工事 他

付帯工事： 電気設備工事、機械設備工事 他

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

なし