

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、不調となりましたので報告いたします。

起 案 日	平成 26年 11月 20日	決 裁 日	平成 年 月 日
起 案 者 氏 名	岡 本 充 弘		
件 名	幹線市道 I-12号線ほか2路線舗装補修工事		
契 約 番 号		契 約 日	平成 26年 11月 20日
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	指名競争入札(電子入札)
契 約 依 頼 所 属	まちづくり部 道路課		
契 約 金 額	不調		
予 定 価 格 (税 込)	6,696,000円 (入札書比較価格6,200,000円)		
最 低 制 限 価 格	なし		
請 負 業 者	***** ***** *****		
履 行 期 間	契約日の翌日 から 40日間		
履 行 場 所	日野市多摩平六丁目33番地先ほか2箇所		
現 説 日 時	平成26年11月12日	入 札 日	平成 26年 11月 20日
業 種	0100 道路舗装工事	契 約 保 証 金	免除
支 払 条 件	前払金40%以内、中間前払金20%以内、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果

	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	503-0 (有) 金子土建				辞退
2	512-0 (有) 小島設備工業所				辞退
3	523-0 (株) 三翔設備工業				辞退
4	559-0 西野土建(有)				辞退
5	566-0 (有) 菱山工業所				辞退

工事概要

<幹線市道 I -12号線>

工事延長 L=37.6m 施工幅員W=8.4m (道路幅員W=12.0m)

【補助対象】 舗装打換工A=330㎡、区画線工(実線・白・15cm) L=39.2m、
(実線・黄・15cm) L=41.2m、(実線・白・45cm) L=9.5m

【市単独】 人孔調整工N=2箇所

<幹線市道 I -15号線>

工事延長 L=70.3m 施工幅員W=3.8~4.6m (道路幅員W=6.8~7.6m)

【補助対象】 舗装打換工A=312㎡、区画線工(実線・白・15cm) L=56.5m、
(文字・白・15cm換算) L=33.0m、(実線・黄・15cm) L=4.7m、

(実線・白・30cm) L=6.1m、(実線・白・45cm) L=16.0m
【市単独】 人孔調整工N=3箇所、車線分離標設置工N=6本

<市道D1号線>

工事延長 L=8.0m 施工幅員W=4.7m (道路幅員W=5.6m)

【市単独】 舗装打換工A=38㎡、区画線工(実線・白・15cm) L=16.1m

指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定