

入札結果及び契約締結伺書

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

| | | | |
|----------|---|-------|------------------|
| 起案日 | 平成 26年 11月 19日 | 決 裁 日 | 平成 年 月 日 |
| 起案者氏名 | 岡本 充弘 | | |
| 件 名 | 下水道施設耐震化(26-1)工事 | | |
| 契約番号 | 平成 26年度 第1296号 | 契約日 | 平成 26年 11月 20日 |
| 契約区分 | 総価契約 | 契約方法 | 制限付一般競争入札 (電子入札) |
| 契約依頼所属 | 環境共生部 下水道課 | | |
| 契約金額 | 43,200,000円 (うち取引に係る消費税 3,200,000円) | | |
| 予定価格(税込) | 43,786,440円 (入札書比較価格40,543,000円) | | |
| 最低制限価格 | 32,435,000円 | | |
| 請負業者 | 管清工業(株) 西東京営業所 東京都立川市羽衣町三丁目11番2号 所長 永橋 一利 | | |
| 履行期間 | 平成 26年 11月 21日 から 平成 27年 2月 27日 まで | | |
| 履行場所 | 市内一円 | | |
| 現説日時 | 平成26年11月10日 | 入札日 | 平成 26年 11月 19日 |
| 業 種 | 0500 下水道施設工事 | 契約保証金 | 要 |
| 支払条件 | 前払金17,280,000円、中間前払金8,640,000円、残金完了後一括払い | | |

| 入 札 (見 積) 結 果 | | | | | |
|-----------------|---------------------------|-------------|-------|-------|-----|
| | 業 者 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| 1 | 571-1 管清工業(株) 西東京営業所 | 40,000,000円 | | | 落札 |
| 2 | 32387-1 日工建設(株) 多摩支店 | 40,400,000円 | | | |
| 3 | 9069-1 日本ヒューム(株) 府中営業所 | | | | 辞退 |
| | ***** | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

工事概要

| | | |
|------|------------------|------------------|
| 全体事業 | 消散弁取付工 (浮上抑制工-1) | N=310箇所 (人孔67箇所) |
| | VD工法 (浮上抑制工-2) | N=13箇所 (人孔13箇所) |
| 国費 | 消散弁取付工 (浮上抑制工-1) | N=295箇所 (人孔65箇所) |
| | VD工法 (浮上抑制工-2) | N=8箇所 (人孔8箇所) |
| 市費 | 消散弁取付工 (浮上抑制工-1) | N=15箇所 (人孔2箇所) |
| | VD工法 (浮上抑制工-2) | N=5箇所 (人孔5箇所) |

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

なし