

# 入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、不調となりましたので報告いたします。

起案日	平成 27年 3月 9日	決 裁 日	平成 年 月 日
起案者氏名	岡本 充 弘		
件 名	ねんも公園整備工事		
契約番号		契約日	平成 27年 3月 9日
契約区分	総価契約	契約方法	指名競争入札 (電子入札)
契約依頼所属	環境共生部 緑と清流課		
契約金額	不調		
予定価格(税込)	7,644,240円 (入札書比較価格7,078,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	***** ***** *****		
履行期間	契約日の翌日 から 平成 27年 3月 27日 まで		
履行場所	日野市高幡1024番地		
現説日時	平成27年 2月27日	入札日	平成 27年 3月 9日
業 種	0600 一般土木工事	契約保証金	免除
支払条件	前払金40%以内、中間前払金20%以内、残金完了後一括払い		

## 入札 (見積) 結果

	業 者 名	第1回	第2回	第3回	備考
1	483-0 (有) 安藤工業所				辞退
2	503-0 (有) 金子土建				不参加
3	3306-0 眞生工業 (株)				辞退
4	566-0 (有) 菱山工業所				辞退
5	574-0 丸石産業 (有)				辞退
	*****				

工事概要

・背伸ばしベンチ設置工	1.0箇所
・腹筋ベンチ設置工	1.0箇所
・縁石工1	L= 33.2m
・縁石工2	L= 42.1m
・ダスト舗装工	A= 386.4m <sup>2</sup>
・フェンス設置工	L= 20.0m
・透水性アスファルト舗装工	A= 70.6m <sup>2</sup>
・低木植栽工	A= 15.4m <sup>2</sup>
・アスファルト舗装撤去	A= 326.0m <sup>2</sup>
・コンクリート舗装撤去	A= 12.6m <sup>2</sup>
・建物撤去	1.0式
・パイプ柵撤去	L= 88.0m

市内商工業の発展を考慮し選定