

# 入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、不調となりましたので報告いたします。

起案日	平成 25年 10月 10日	決裁日	平成 年 月 日
起案者氏名	西垣津有		
件名	市道C134号線ほか3路線舗装補修工事		
契約番号		契約日	平成 25年 10月 10日
契約区分	総価契約	契約方法	指名競争入札
契約依頼所属	まちづくり部 道路課		
契約金額	不調		
予定価格(税込)	4,612,650円 (入札書比較価格4,393,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	***** ***** *****		
履行期間	契約日の翌日 から 30日間		
履行場所	日野市万願寺三丁目8~5番地先ほか3箇所		
現説日時	平成25年10月 1日	入札日	平成 25年 10月 9日
業種	0100 道路舗装工事	契約保証金	免除
支払条件	前払金40%以内、中間前払金20%以内、残金完了後一括払い		

## 入札（見積）結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	490-0 (株)生沼組				辞退
2	503-0 (有)金子土建				辞退
3	523-0 (株)三翔設備工業				辞退
4	559-0 西野土建(有)				辞退
5	566-0 (有)菱山工業所				辞退
	*****				

工事概要

- <市道C134号線> (補助対象事業)  
工事延長L=60.2m、施工幅員W=5.0m (道路幅員W=10.0m)  
舗装打換工A=369㎡、区画線工L=7.1m
- <幹線市道II-58号線> (市単独事業)  
工事延長L=15.5m、施工幅員W=6.2m (道路幅員W=6.7m)  
舗装打換工A=96㎡、区画線工L=32.9m
- <市道C20号線> (市単独事業)  
工事延長L=13.5m、施工幅員W=4.0m (道路幅員W=8.0m)  
舗装打換工A=53㎡、区画線工L=22.1m
- <幹線市道C103号線> (市単独事業)  
工事延長L=50.3m、施工幅員W=5.0~9.0m (道路幅員W=6.0m)  
舗装打換工A=264㎡、区画線工L=128.9m

指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定