

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起案日	平成 25年 12月 26日	決 裁 日	平成 年 月 日
起案者氏名	西 垣 津 有		
件 名	七生公会堂給水管改修工事		
契約番号	平成 25年度 第1509号	契約日	平成 25年 12月 27日
契約区分	総価契約	契約方法	指名競争入札
契約依頼所属	まちづくり部 文化スポーツ課		
契約金額	2,919,000円 (うち取引に係る消費税 139,000円)		
予定価格(税込)	2,969,400円 (入札書比較価格2,828,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	(株)三翔設備工業 東京都日野市万願寺一丁目24番地3 代表取締役 石坂 弘吉		
履行期間	平成 26年 1月 6日 から 平成 26年 3月 7日 まで		
履行場所	日野市三沢三丁目50番地の1		
現説日時	平成25年12月17日	入札日	平成 25年 12月 26日
業 種	0900 給排水衛生工事	契約保証金	免除
支払条件	前払金1,167,000円、中間前払金583,000円、残金完了後一括払い		

入札 (見積) 結果

	業 者 名	第1回	第2回	第3回	備考
1	483-0 (有)安藤工業所				辞退
2	491-0 (株)大塚設備	2,828,000円			
3	523-0 (株)三翔設備工業	2,780,000円			落札
4	1415-0 中央ベックス(株)	2,827,500円			
5	560-0 (株)日東鑿井工業所				辞退

工事概要

屋外給水管改修工事 一式
給水管減径工事 一式
量水器蓋撤去・新設工事 一式

〈機械設備工事〉

量水器二次側から建物及び散水栓仕切弁までの屋外給水管撤去・新設工事
量水器二次側で50mmから40mmへの給水管減径工事
既存量水器蓋を小窓付量水器蓋への撤去・新設工事
上記工事に伴う附帯工事

指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定