

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、不調となりましたので報告いたします。

起案日	平成 26年 3月 14日	決 裁 日	平成 年 月 日
起案者氏名	西 垣 津 有		
件 名	市道F31号線ほか5路線舗装補修工事		
契約番号		契約日	平成 26年 3月 14日
契約区分	総価契約	契約方法	指名競争入札
契約依頼所属	まちづくり部 道路課		
契約金額	不調		
予定価格(税込)	8,646,750円 (入札書比較価格8,235,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	***** ***** *****		
履行期間	契約日の翌日 から 平成 26年 3月 27日 まで		
履行場所	日野市日野台四丁目20~21番地先間ほか5箇所		
現説日時	平成26年 3月 6日	入 札 日	平成 26年 3月 14日
業 種	0100 道路舗装工事	契約保証金	免除
支払条件	前払金40%以内、中間前払金20%以内、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果					
	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	71-0 (有) 加藤商会				辞退
2	512-0 (有) 小島設備工業所				辞退
3	536-0 (株) 滝沢建設				辞退
4	26510-0 (株) トウトエンジニアリング				辞退
5	573-0 真野設備工業(株)				辞退

工事概要

<市道F31号線>

施工延長L=153.7m、施工幅員W=3.2m (道路幅員W=4.0m)

<市道E26号線>

施工延長L=53.1m、施工幅員W=5.3m (道路幅員W=6.0m)

<市道F38号線>

施工延長L=75.0m、施工幅員W=3.2m (道路幅員W=4.0m)

<市道K56号線>

施工延長L=63.6m、施工幅員W=2.6~5.1m (道路幅員W=6.0m)

<市道K57号線>

施工延長L=101.5m、施工幅員W=2.6~2.9m (道路幅員W=6.0m)

<市道M69号線>

施工延長L=16.0m、施工幅員W=3.3m (道路幅員W=4.0m)

アスファルト舗装工A=1569㎡、区画線工L=234.5m

暗渠集排水材設置工N=3箇所

指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定