

入札結果及び契約締結伺書

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

| | | | |
|----------|--|-------|--------------|
| 起案日 | 平成 29年 6月 1日 | 決裁日 | 平成 年 月 日 |
| 起案者氏名 | 内田直記 | | |
| 件名 | 日3・4・24号線工事ヤード整備工事(その1) | | |
| 契約番号 | 平成 29年度 第1105号 | 契約日 | 平成 29年 6月 2日 |
| 契約区分 | 総価契約 | 契約方法 | 指名競争入札 |
| 契約依頼所属 | まちづくり部 道路課 | | |
| 契約金額 | 92,880,000円 (うち取引に係る消費税 6,880,000円) | | |
| 予定価格(税込) | 93,060,360円 (入札書比較価格86,167,000円) | | |
| 最低制限価格 | 74,384,628円 | | |
| 請負業者 | (株)三幸建設 東京都日野市東豊田一丁目20番地の1 代表取締役 赤池 久嗣 | | |
| 履行期間 | 平成 29年 6月 5日 から 平成 29年 7月 14日 まで | | |
| 履行場所 | 日野市西平山三丁目29番地先ほか1箇所 | | |
| 現説日時 | 平成29年 5月17日 | 入札日 | 平成 29年 6月 1日 |
| 業種 | 0600 一般土木工事 | 契約保証金 | 要 |
| 支払条件 | 前払金37,152,000円、中間前払金18,576,000円、残金完了後一括払い | | |

入札(見積)結果

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
|---|-------------------------|-------------|-----|-----|----|
| 1 | 476-0 (有)青木工業所 | | | | 辞退 |
| 2 | 36055-0 (有)岩田建設 | | | | 辞退 |
| 3 | 3337-0 (株)小野建設工業 | | | | 辞退 |
| 4 | 506-0 (株)協栄土木設備 | | | | 辞退 |
| 5 | 49625-0 (株)共立テクノロジーズ | | | | 辞退 |
| 6 | 2870-0 (株)寺田工務店 | | | | 辞退 |
| 7 | 2488-0 (株)三幸建設 | 86,000,000円 | | | 落札 |
| 8 | 2452-0 (株)守重建設 | | | | 辞退 |

入札結果及び契約締結伺書

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

| | | | |
|---------------|--|-----------|--------------|
| 起 案 日 | 平成 29年 6月 1日 | 決 裁 日 | 平成 年 月 日 |
| 起 案 者 氏 名 | 内 田 直 記 | | |
| 件 名 | 日3・4・24号線工事ヤード整備工事(その1) | | |
| 契 約 番 号 | 平成 29年度 第1105号 | 契 約 日 | 平成 29年 6月 2日 |
| 契 約 区 分 | 総価契約 | 契 約 方 法 | 指名競争入札 |
| 契 約 依 頼 所 属 | まちづくり部 道路課 | | |
| 契 約 金 額 | 92,880,000円 (うち取引に係る消費税 6,880,000円) | | |
| 予 定 価 格 (税 込) | 93,060,360円 (入札書比較価格86,167,000円) | | |
| 最 低 制 限 価 格 | 74,384,628円 | | |
| 請 負 業 者 | (株)三幸建設 東京都日野市東豊田一丁目20番地の1 代表取締役 赤池 久嗣 | | |
| 履 行 期 間 | 平成 29年 6月 5日 から 平成 29年 7月 14日 まで | | |
| 履 行 場 所 | 日野市西平山三丁目29番地先ほか1箇所 | | |
| 現 説 日 時 | 平成29年 5月17日 | 入 札 日 | 平成 29年 6月 1日 |
| 業 種 | 0600 一般土木工事 | 契 約 保 証 金 | 要 |
| 支 払 条 件 | 前払金37,152,000円、中間前払金18,576,000円、残金完了後一括払い | | |

入 札 (見 積) 結 果

| | 業 者 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
|----|------------------|-------|-------|-------|-----|
| 9 | 584-0 安田建設(株) | | | | 辞退 |
| 10 | 587-0 (有)山田設備 | | | | 辞退 |
| | ***** | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

工事概要

除草工 A=4766m²、枯損木撤去工 N=2本、掘削工 V=838m³、
路盤工 (RC-40、t=0.2m) A=3613m²、
防草シート設置工 (重り無) A=3195m²、(重り有) A=1605m²、
敷き鉄板設置工 (購入) A=4013m²、
仮囲い設置工 (カラー安全鋼板・購入) L=374.4m、(クリア・購入) L=20.8m、
仮設ゲート設置工 (購入) N=1基、
単管柵設置工 L=223.5m、単管バリケード設置工 N=3基、
広報板設置工 N=2枚、街きょ撤去工 L=1.8m、
横断防止柵撤去工 L=4.0m、置きガードレール設置工 L=3.0m

指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定