

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起 案 日	平成 29年 7月 20日	決 裁 日	平成 年 月 日
起 案 者 氏 名	内 田 直 記		
件 名	日野市立しんさかした保育園大規模改修電気設備工事		
契 約 番 号	平成 29年度 第1259号	契 約 日	平成 29年 7月 21日
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	指名競争入札
契 約 依 頼 所 属	子ども部 保育課		
契 約 金 額	12,744,000円 (うち取引に係る消費税 944,000円)		
予 定 価 格 (税 込)	12,970,800円 (入札書比較価格12,010,000円)		
最 低 制 限 価 格	10,308,539円		
請 負 業 者	(有) 多摩中央電設 東京都日野市川辺堀之内136番地の2 代表取締役社長 松原 一馬		
履 行 期 間	平成 29年 7月 24日 から 平成 31年 3月 8日 まで		
履 行 場 所	日野市新町三丁目17番地の4		
現 説 日 時	平成29年 7月 7日	入 札 日	平成 29年 7月 20日
業 種	0800 電気工事	契 約 保 証 金	要
支 払 条 件	前払金5,097,000円、中間前払金2,548,000円、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果

	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	39-0 (株) 伊藤電機				辞退
2	60-0 大野電業社				不参加
3	513-0 コニカミノルタエンジニアリング (株)				辞退
4	199-0 (株) 高木電設				辞退
5	222-0 (有) 多摩中央電設	11,800,000円			落札
6	281-0 藤和通信工業 (株)	11,850,000円			
7	580-0 (株) 明光電設				辞退

工事概要

保育園の内装及び外装全面改修工事のうちの電気設備工事

<建物概要>

構造・規模：鉄筋コンクリート造・地上2階建

改修工事面積：約535㎡

<工事概要>

- | | |
|---------------------|----|
| 1. 幹線・動力設備工事 | 一式 |
| 2. 電灯設備工事 | 一式 |
| 3. 弱電設備工事 | 一式 |
| 4. 自動火災報知設備工事 | 一式 |
| 5. 機械警備工事・撤去工事・仮設工事 | 一式 |

指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定