

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起案日	平成 29年 8月 4日	決裁日	平成 年 月 日
起案者氏名	内田直記		
件名	幹線市道 I-20号線道路改良工事		
契約番号	平成 29年度 第1291号	契約日	平成 29年 8月 10日
契約区分	総価契約	契約方法	制限付一般競争入札 (総合評価方式)
契約依頼所属	まちづくり部 道路課		
契約金額	86,400,000円 (うち取引に係る消費税 6,400,000円)		
予定価格(税込)	86,893,560円 (入札書比較価格80,457,000円)		
最低制限価格	69,642,610円		
請負業者	(株)三幸建設 東京都日野市東豊田一丁目20番地の1 代表取締役 赤池 久嗣		
履行期間	平成 29年 8月 14日 から 平成 30年 5月 31日 まで		
履行場所	日野市栄町一丁目32番地から新町一丁目20番地先間		
現説日時	平成29年 7月14日	入札日	平成 29年 8月 9日
業種	0600 一般土木工事	契約保証金	要
支払条件	前払金34,560,000円、中間前払金17,280,000円、残金契約後2回払い		

入札 (見積) 結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3306-0 眞生工業(株)		評価値		不参加
2	2488-0 (株)三幸建設	80,000,000円	1.169		落札
3	584-0 安田建設(株)	80,000,000円	1.085		

総合評価入札経過調書

1. 工事名 幹線市道 I -20号線道路改良工事

入札執行者	内田
立会人	西垣

2. 開札日時 平成29年8月4日 午後4時10分

予定価格	¥	80,457,000
最低制限価格	¥	69,642,610

No.	業者名	入札価格 (A) ※	各社得点 (B)	技術評価点 (C) ※	評価値 (C) / (A) ※	備考
1	眞生工業(株)					不参加
2	(株)三幸建設	80,000,000	19.6	93.52	1.169	落札
3	安田建設(株)	80,000,000	14.0	86.80	1.085	
4	*****					
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

※契約額は、上記入札価格の100分の108に相当する金額である。
 ※技術評価点(C) = 標準点70 + (各社得点(B) × 加算調整点30 ÷ 配点25)
 ※評価値の表示については評価値に「1,000,000」を乗じている。

工事概要

施工延長L=282.7m、施工幅員W=20.0m

【補助対象事業】

アスファルト舗装工（40型）A=1277㎡、
歩道舗装工（透水性）A=505㎡、歩道舗装工（乗入部1）A=57㎡、
歩道舗装工（乗入部2）A=30㎡、歩道舗装工（平板部）A=53㎡、
区画線工一式、視覚障害者誘導用シート設置工A=71㎡、
視覚障害者誘導用ブロック設置工A=14㎡、
人孔調整工（後付）N=5箇所、雨水取付管工N=13箇所、
路面排水工一式、防護柵工一式、街築工一式、照明工3基、
植栽工一式、撤去工一式

【市単独事業】

舗装打換工（40型）A=1487㎡、舗装打換工（60型）A=328㎡、
仮設工一式、区画線工一式、道路付属施設工一式、防護柵工一式、
撤去工一式、人孔調整工（後付）N=6箇所、人孔調整工N=3箇所、
補償代行工事一式

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

なし