

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起 案 日	平成 29年 9月 20日	決 裁 日	平成 年 月 日
起 案 者 氏 名	内 田 直 記		
件 名	消防団第一分団第三部詰所器具置場ホースタワー新設等工事		
契 約 番 号	平成 29年度 第1408号	契 約 日	平成 29年 9月 21日
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	指名競争入札
契 約 依 頼 所 属	総務部 防災安全課		
契 約 金 額	2,700,000円 (うち取引に係る消費税 200,000円)		
予 定 価 格 (税 込)	2,851,200円 (入札書比較価格2,640,000円)		
最 低 制 限 価 格	なし		
請 負 業 者	(株)加藤鉄建 東京都日野市栄町一丁目21番地の14 代表取締役 加藤 宏次		
履 行 期 間	平成 29年 9月 22日 から 平成 30年 1月 31日 まで		
履 行 場 所	日野市日野本町六丁目9番地の26		
現 説 日 時	平成29年 9月11日	入 札 日	平成 29年 9月 20日
業 種	0700 建築工事	契 約 保 証 金	免除
支 払 条 件	前払金1,080,000円、中間前払金540,000円、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果

	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	490-0 (株)生沼組				辞退
2	72-0 (株)加藤鉄建	2,500,000円			落札
3	5217-0 (株)キタデザイン研究所				辞退
4	21934-0 三栄建設(有)				辞退
5	2488-0 (株)三幸建設				辞退

工事概要

- (1) 火の見櫓撤去工事
- (2) 土間コンクリート他撤去工事
- (3) ホースタワー新設工事 一式
- (4) 既存物置移設工事

指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定