

入札結果及び契約締結伺書

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

| | | | |
|----------|--|-------|--------------------|
| 起案日 | 平成30年 6月 27日 | 決 裁 日 | 平成 年 月 日 |
| 起案者氏名 | 内 田 直 記 | | |
| 件 名 | 滝合小学童クラブ・放課後子ども教室一体型施設機械設備工事 | | |
| 契約番号 | 平成30年度 第1380号 | 契約日 | 平成30年 7月 3日 |
| 契約区分 | 総価契約 | 契約方法 | 制限付一般競争入札 (総合評価方式) |
| 契約依頼所属 | 子ども部 子育て課 | | |
| 契約金額 | 19,332,000円 (うち取引に係る消費税 1,432,000円) | | |
| 予定価格(税込) | 19,401,120円 (入札書比較価格17,964,000円) | | |
| 最低制限価格 | 15,742,789円 | | |
| 請負業者 | (株)日東鑿井工業所 東京都日野市高幡159 代表取締役 市川 篤仁 | | |
| 履行期間 | 平成30年 7月 4日 から 平成31年 2月 28日 まで | | |
| 履行場所 | 日野市西平山二丁目3番地の1 | | |
| 現説日時 | 平成30年 6月13日 | 入 札 日 | 平成30年 7月 2日 |
| 業 種 | 0900 給排水衛生工事 | 契約保証金 | 要 |
| 支払条件 | 前払金7,732,000円、中間前払金3,866,000円、残金完了後一括払い | | |

入 札 (見 積) 結 果

| | 業 者 名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
|---|---------------------|-------------|--------------|-----|----|
| 1 | 560-0 (株)日東鑿井工業所 | 17,900,000円 | 評価値 4.752 | | 落札 |
| 2 | 587-0 (有)山田設備 | | | | 辞退 |
| | ***** | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

総合評価入札経過調書

1. 工事名 滝合小学童クラブ・放課後子ども教室一
 体型施設機械設備工事

| | |
|-------|----|
| 入札執行者 | 内田 |
| 立会人 | 西垣 |

2. 開札日時 平成30年 6月27日 午後4時20分

| | | |
|--------|---|------------|
| 予定価格 | ¥ | 17,964,000 |
| 最低制限価格 | ¥ | 15,742,789 |

| No. | 業者名 | 入札価格 (A) ※ | 各社得点 (B) | 技術評価点 (C) ※ | 評価値 (C) / (A) ※ | 備考 |
|-----|------------|---------------|-------------|----------------|--------------------|----|
| 1 | (株)日東鑿井工業所 | 17,900,000 | 13.0 | 85.60 | 4.782 | 落札 |
| 2 | (有)山田設備 | | | | | 辞退 |
| 3 | ***** | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 8 | | | | | | |
| 9 | | | | | | |
| 10 | | | | | | |
| 11 | | | | | | |
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |

※契約額は、上記入札価格の100分の108に相当する金額である。
 ※技術評価点(C) = 標準点70 + (各社得点(B) × 加算調整点30 ÷ 配点25)
 ※評価値の表示については評価値に「1,000,000」を乗じている。

工事概要

滝合小学童クラブ・放課後子ども教室一体型施設建設工事のうちの機械設備工事

[建物概要]

建物用途：学童クラブ・放課後子ども教室一体型施設

構造・規模：木造平屋建て 敷地面積：24,537.56㎡

延床面積：298.84㎡ 建築面積：299.90㎡

[工事内容]

給水設備工事 . . . 一式 給湯設備工事 . . . 一式

排水設備工事 . . . 一式 衛生器具設備工事 . . . 一式

換気設備工事 . . . 一式 空調設備工事 . . . 一式

プロパンガス設備工事 . . . 一式

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

なし