

# 入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起 案 日	平成 30年 8月 22日	決 裁 日	平成 年 月 日
起 案 者 氏 名	内 田 直 記		
件 名	日野市道通学路整備工事 (30-1)		
契 約 番 号	平成 30年度 第1510号	契 約 日	平成 30年 8月 23日
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	指名競争入札
契 約 依 頼 所 属	まちづくり部 道路課		
契 約 金 額	5,994,000円 (うち取引に係る消費税 444,000円)		
予 定 価 格 (税 込)	6,070,680円 (入札書比較価格5,621,000円)		
最 低 制 限 価 格	なし		
請 負 業 者	安田建設 (株) 東京都日野市南平五丁目25番地の10 代表取締役 安田 幸夫		
履 行 期 間	平成 30年 8月 24日 から 平成 30年 11月 6日 まで		
履 行 場 所	日野市日野7773番地先ほか		
現 説 日 時	平成30年 8月 8日	入 札 日	平成 30年 8月 22日
業 種	0600 一般土木工事	契 約 保 証 金	免除
支 払 条 件	前払金2,397,000円、中間前払金1,198,000円、残金完了後一括払い		

## 入 札 ( 見 積 ) 結 果

	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	503-0 (有) 金子土建				辞退
2	2910-0 (株) 四季庭	5,600,000円			
3	559-0 西野土建 (有)				辞退
4	447-0 (株) 百草造園				辞退
5	584-0 安田建設 (株)	5,550,000円			落札
	*****				

## 工事概要

- ・ 第四小学校  
車道舗装工  $A=126\text{m}^2$ 、防護柵撤去工  $L=33.0\text{m}$ 、防護柵設置工  $L=36.0\text{m}$ 、  
標識移設工  $N=2$ 基、車線分離標撤去工  $N=2$ 本、車線分離標設置工  $N=3$ 本、  
区画線設置工（白・実線・幅15cm）  $L=179.0\text{m}$ 、区画線設置工（白・実線・幅30cm）  
 $L=16.5\text{m}$ 、区画線消去工  $L=10.0\text{m}$ 、看板設置工  $N=1$ 枚
- ・ 東光寺小学校  
区画線設置工（白・実線・幅15cm）  $L=198.0\text{m}$ 、区画線設置工（白・実線・幅30cm）  
 $L=18.0\text{m}$ 、看板設置工  $N=3$ 枚
- ・ 第一小学校  
看板設置工  $N=13$ 枚
- ・ 第三小学校  
車道舗装工  $A=80\text{m}^2$ 、特殊カラー路面舗装工  $A=59\text{m}^2$ 、区画線設置工（白・実線・  
幅15cm）  $L=21.0\text{m}$ 、区画線設置工（白・実線・幅30cm）  $L=2.2\text{m}$ 、  
区画線設置工（白・文字・幅15cm換算）  $L=40.1\text{m}$ 、看板設置工  $N=10$ 枚
- ・ 第七小学校  
区画線設置工（白・実線・幅15cm）  $L=97.0\text{m}$ 、看板設置工  $N=6$ 枚

## 指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定