

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起案日	平成30年 9月 21日	決裁日	平成 年 月 日
起案者氏名	内田直記		
件名	市道K48号線舗装補修工事		
契約番号	平成30年度 第1587号	契約日	平成30年 9月 28日
契約区分	総価契約	契約方法	制限付一般競争入札 (総合評価方式)
契約依頼所属	まちづくり部 道路課		
契約金額	23,220,000円 (うち取引に係る消費税 1,720,000円)		
予定価格(税込)	23,505,120円 (入札書比較価格21,764,000円)		
最低制限価格	18,376,388円		
請負業者	(株)三翔設備工業 東京都日野市万願寺一丁目24番地3 代表取締役 石坂 弘吉		
履行期間	平成30年10月1日 から 平成30年12月26日 まで		
履行場所	日野市平山二丁目3~35番地先間		
現説日時	平成30年 9月 6日	入札日	平成30年 9月 27日
業種	0100 道路舗装工事	契約保証金	免除
支払条件	前払金9,288,000円、中間前払金4,644,000円、残金完了後一括払い		

入札 (見積) 結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3548-0 (株)アオキ		評価値		辞退
2	523-0 (株)三翔設備工業	21,500,000円	4.244		落札
3	26510-0 (株)トウトエンジニアリング				辞退
4	574-0 丸石産業(有)				辞退
5	584-0 安田建設(株)				辞退

総合評価入札経過調書

1. 工事名 市道K48号線舗装補修工事

入札執行者	内田
立会人	西垣

2. 開札日時 平成30年9月21日 午後4時20分

予定価格	¥	21,764,000
最低制限価格	¥	18,376,388

No.	業者名	入札価格 (A) ※	各社得点 (B)	技術評価点 (C) ※	評価値 (C) / (A) ※	備考
1	(株)アオキ					辞退
2	(株)三翔設備工業	21,500,000	17.7	91.24	4.244	落札
3	(株)トウトエンジニアリング					辞退
4	丸石産業(有)					辞退
5	安田建設(株)					辞退
6	*****					
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

※契約額は、上記入札価格の100分の108に相当する金額である。

※技術評価点(C) = 標準点70 + (各社得点(B) × 加算調整点30 ÷ 配点25)

※評価値の表示については評価値に「1,000,000」を乗じている。

工事概要

施工延長L=436.7m、施工幅員W=5.0~5.2m

《補助対象事業》

舗装打換工 (t=5cm) A=2585㎡、カラー舗装工 A=87㎡

区画線設置工 L=1123.8m

《市単独事業》

車線分離標設置工 N=10箇所、人孔蓋高調整工 N=3箇所

人孔蓋高調整工(蓋交換含む) N=7箇所、交差点鋏撤去工 N=1箇所、

区画線設置工 L=80.4m

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

なし