

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、不調となりましたので報告いたします。

起案日	平成30年9月14日	決裁日	平成 年 月 日
起案者氏名	西垣津有		
件名	日野市立大坂上中学校ブロック塀改修工事		
契約番号		契約日	平成30年9月14日
契約区分	総価契約	契約方法	指名競争入札
契約依頼所属	教育部 庶務課		
契約金額	不調		
予定価格(税込)	7,040,520円 (入札書比較価格6,519,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	***** ***** *****		
履行期間	契約日の翌日から平成30年11月30日まで		
履行場所	日野市大坂上四丁目17番地の1		
現説日時	平成30年9月4日	入札日	平成30年9月14日
業種	0700 建築工事	契約保証金	免除
支払条件	前払金40%以内、中間前払金20%以内、残金完了後一括払い		

入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	3271-0 (株)長田工務店				辞退
2	72-0 (株)加藤鉄建				辞退
3	5217-0 (株)キタダデザイン研究所				辞退
4	49625-0 (株)共立テクノロジーズ				辞退
5	536-0 (株)滝沢建設				辞退

工事概要

<改修範囲>

プール西側のブロック塀42m及び
敷地東側境界のブロック塀112.5m

<改修内容>

既存コンクリートブロック塀の撤去、
アルミ目隠しフェンス新設42m (H=1957)、
スチールネットフェンス新設112.5m (H=1800)、
防風・防砂ネット新設、
消防水利採水口撤去・再取付 (2か所)
消防水利看板撤去・再取付 (2か所)

指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定