

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、不調となりましたので報告いたします。

起案日	平成 30年 9月 14日	決裁日	平成 年 月 日
起案者氏名	西垣津有		
件名	日野市立日野第八小学校ブロック塀改修工事		
契約番号		契約日	平成 30年 9月 14日
契約区分	総価契約	契約方法	指名競争入札
契約依頼所属	教育部 庶務課		
契約金額	不調		
予定価格(税込)	6,144,120円 (入札書比較価格5,689,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	***** ***** *****		
履行期間	契約日の翌日 から 平成 30年 11月 30日 まで		
履行場所	日野市三沢200番地		
現説日時	平成30年 9月 4日	入札日	平成 30年 9月 14日
業種	0700 建築工事	契約保証金	免除
支払条件	前払金40%以内、中間前払金20%以内、残金完了後一括払い		

入札 (見積) 結果					
	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	490-0 (株)生沼組				辞退
2	72-0 (株)加藤鉄建				辞退
3	2804-0 桜建設(株)	6,100,000円			無効
4	2488-0 (株)三幸建設				辞退
5	2452-0 (株)守重建設				辞退

工事概要

<改修範囲>

八小プール西側47.1m

<改修内容>

- ・既存コンクリートブロック塀の撤去47.1m
- ・アルミ目隠しフェンス新設47.1m (H=1957)
- ・排水目皿撤去新設 (4か所)
- ・水栓柱撤去新設 (1箇所)
- ・消防水利表示取り外し再取付 (1箇所)

指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定