

# 入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、不調となりましたので報告いたします。

起 案 日	平成 30年 10月 3日	決 裁 日	平成 年 月 日
起 案 者 氏 名	内 田 直 記		
件 名	日野市立大坂上中学校ブロック塀改修工事		
契 約 番 号		契 約 日	平成 30年 10月 3日
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	指名競争入札
契 約 依 頼 所 属	教育部 庶務課		
契 約 金 額	不調		
予 定 価 格 (税 込)	7,040,520円 (入札書比較価格6,519,000円)		
最 低 制 限 価 格	なし		
請 負 業 者	***** ***** *****		
履 行 期 間	契約日の翌日 から 平成 30年 12月 21日 まで		
履 行 場 所	日野市大坂上四丁目 1 7 番地の 1		
現 説 日 時	平成30年 9月21日	入 札 日	平成 30年 10月 3日
業 種	0700 建築工事	契 約 保 証 金	免除
支 払 条 件	前払金40%以内、中間前払金20%以内、残金完了後一括払い		

## 入 札 ( 見 積 ) 結 果

	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	490-0 (株) 生沼組				辞退
2	3337-0 (株) 小野建設工業				辞退
3	2804-0 桜建設 (株)				辞退
4	21934-0 三栄建設 (有)				辞退
5	3306-0 真生工業 (株)				辞退
6	2488-0 (株) 三幸建設				辞退
	*****				

**工事概要**

**<改修範囲>**

プール西側のブロック塀42m及び  
敷地東側境界のブロック塀112.5m

**<改修内容>**

既存コンクリートブロック塀の撤去、  
アルミ目隠しフェンス新設42m (H=1957)、  
スチールネットフェンス新設112.5m (H=1800)、  
防風・防砂ネット新設、  
消防水利採水口撤去・再取付 (2か所)  
消防水利看板撤去・再取付 (2か所)

**指名競争入札を行った場合における指名した理由**

市内商工業の発展を考慮し選定