

入札結果及び契約締結伺書

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

| | | | |
|----------|--|-------|---------------|
| 起案日 | 平成 30年 11月 8日 | 決裁日 | 平成 年 月 日 |
| 起案者氏名 | 内田直記 | | |
| 件名 | 日野市立大坂上中学校ブロック塀改修工事 | | |
| 契約番号 | 平成 30年度 第1698号 | 契約日 | 平成 30年 11月 9日 |
| 契約区分 | 総価契約 | 契約方法 | 指名競争入札 |
| 契約依頼所属 | 教育部 庶務課 | | |
| 契約金額 | 9,773,575円 (うち取引に係る消費税 723,968円) | | |
| 予定価格(税込) | 11,186,640円 (入札書比較価格10,358,000円) | | |
| 最低制限価格 | 9,049,607円 | | |
| 請負業者 | (株) 共立テクノロジーズ 東京都日野市豊田三丁目37番地の12 代表取締役 矢部 幸一 | | |
| 履行期間 | 平成 30年 11月 12日 から 平成 31年 1月 31日 まで | | |
| 履行場所 | 日野市大坂上四丁目17番地の1 | | |
| 現説日時 | 平成30年10月29日 | 入札日 | 平成 30年 11月 8日 |
| 業種 | 0700 建築工事 | 契約保証金 | 免除 |
| 支払条件 | 前払金3,909,000円、中間前払金1,954,000円、残金完了後一括払い | | |

入札(見積)結果

| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
|---|--------------------------|-------------|-----|-----|----|
| 1 | 490-0 (株) 生沼組 | | | | 辞退 |
| 2 | 3271-0 (株) 長田工務店 | | | | 辞退 |
| 3 | 3337-0 (株) 小野建設工業 | 10,300,000円 | | | |
| 4 | 72-0 (株) 加藤鉄建 | 10,358,000円 | | | |
| 5 | 49625-0 (株) 共立テクノロジーズ | 9,049,607円 | | | 落札 |
| 6 | 2804-0 桜建設(株) | | | | 辞退 |
| 7 | 21934-0 三業建設(有) | 10,358,000円 | | | |
| | ***** | | | | |

工事概要

<改修範囲>

プール西側のブロック塀42m及び
敷地東側境界のブロック塀112.5m

<改修内容>

既存コンクリートブロック塀の撤去、
アルミ目隠しフェンス新設42m (H=1957)、
スチールネットフェンス新設112.5m (H=1800)、
防風・防砂ネット新設、
消防水利採水口撤去・再取付 (2か所)
消防水利看板撤去・再取付 (2か所)

指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定