

# 入札結果及び契約締結伺書

|     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| **  | **  | **  | **  | **  | **  | **  | **  | **  |

入札を執行の結果、不調となりましたので報告いたします。

|          |                                |       |               |
|----------|--------------------------------|-------|---------------|
| 起案日      | 平成 31年 1月 22日                  | 決 裁 日 | 平成 年 月 日      |
| 起案者氏名    | 内 田 直 記                        |       |               |
| 件 名      | さかい緑地法面整備工事                    |       |               |
| 契約番号     |                                | 契約日   | 平成 31年 1月 22日 |
| 契約区分     | 総価契約                           | 契約方法  | 指名競争入札        |
| 契約依頼所属   | 環境共生部 緑と清流課                    |       |               |
| 契約金額     | 不調                             |       |               |
| 予定価格(税込) | 9,747,000円 (入札書比較価格9,025,000円) |       |               |
| 最低制限価格   | なし                             |       |               |
| 請負業者     | *****<br>*****<br>*****        |       |               |
| 履行期間     | 契約日の翌日 から 平成 31年 3月 8日 まで      |       |               |
| 履行場所     | さかい緑地 (日野市平山一丁目19番1の一部)        |       |               |
| 現説日時     | 平成31年 1月10日                    | 入 札 日 | 平成 31年 1月 22日 |
| 業 種      | 0600 一般土木工事                    | 契約保証金 | 免除            |
| 支払条件     | 前払金40%以内、中間前払金20%以内、残金完了後一括払い  |       |               |

## 入 札 ( 見 積 ) 結 果

|   | 業 者 名                  | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
|---|------------------------|-------|-------|-------|-----|
| 1 | 477-0<br>(株) 秋間ポーリング商会 |       |       |       | 辞退  |
| 2 | 574-0<br>丸石産業(有)       |       |       |       | 辞退  |
| 3 | 447-0<br>(株) 百草造園      |       |       |       | 辞退  |
| 4 | 2452-0<br>(株) 守重建設     |       |       |       | 辞退  |
| 5 | 584-0<br>安田建設(株)       |       |       |       | 辞退  |
|   | *****                  |       |       |       |     |
|   |                        |       |       |       |     |
|   |                        |       |       |       |     |

工事概要

土工、特殊ふとんかご工、排水構造物工、排水構造物撤去工、  
仮設置・撤去工

指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定