

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起 案 日	令和 2年 6月 5日	決 裁 日	令和 年 月 日
起 案 者 氏 名	関 口 洋 伸		
件 名	日野市立七生中学校トイレ改修建築工事		
契 約 番 号	令和 2年度 第973号	契 約 日	令和 2年 6月 11日
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	制限付一般競争入札 (総合評価方式)
契 約 依 頼 所 属	教育部 庶務課		
契 約 金 額	29,964,000円 (うち取引に係る消費税 2,724,000円)		
予 定 価 格 (税 込)	31,620,600円 (入札書比較価格28,746,000円)		
最 低 制 限 価 格	25,211,502円		
請 負 業 者	(株)アオキ 東京都日野市旭が丘六丁目8番地の30YTビル101 代表取締役 大貫 和也		
履 行 期 間	令和 2年 6月 12日 から 令和 2年 11月 30日 まで		
履 行 場 所	日野市南平六丁目7番地の1		
現 説 日 時	令和 2年 5月22日	入 札 日	令和 2年 6月 10日
業 種	0700 建築工事	契 約 保 証 金	要
支 払 条 件	前払金11,985,000円、中間前払金5,992,000円、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果					
	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	3548-0 (株)アオキ	27,240,000円	評価値 3.050		落札
2	72-0 (株)加藤鉄建				無効
3	2804-0 桜建設(株)				辞退

総合評価入札経過調書

1. 工事件名 日野市立七生中学校トイレ改修建築工事

入札執行者	関口
立会人	内田

2. 開札日時 令和2年6月5日 午後4時25分

予定価格	28,746,000 円
最低制限価格	25,211,502 円

No.	業者名	入札価格 (A) *1	各社得点 (B)	技術評価点 (C) *2	評価値 (C) / (A) *3	備考
1	(株)アオキ	27,240,000 円	10.9	83.08	3.050	落札
2	(株)加藤鉄建					無効※
3	桜建設(株)					辞退
4	*****					
5						
6						
7						
8						
9						
10						

*1 契約額は、上記入札価格の100分の110に相当する金額である。

*2 技術評価点(C) = 標準点70 + (各社得点(B) × 加算調整点30 ÷ 配点25)

*3 評価値の表示については評価値に「1,000,000」を乗じている。

※(株)加藤鉄建は、本案件と同日に結果公表をした「消防団第四分団第一部詰所器具置場新築工事」を落札しているため、日野市告示第94号 18注意事項(13)の事由により本案件の入札を無効とする。

工事概要

七生中学校トイレ改修工事のうちの建築工事 一式
⑫棟トイレ（1～3階）、⑩棟トイレ（2階）、⑧棟トイレ（1階）、
屋内運動場トイレの全面改修工事
構造・規模：鉄筋コンクリート造 地上3階建て
改修面積：約121㎡

[工事概要]

内装改修（床・壁・天井）、トイレブース撤去・新設、間仕切り壁、
ライニング、各種点検口新設、その他設備工事に伴う補修一式
分離発注：電気設備工事、機械設備工事

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

なし