

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、不調となりましたので報告いたします。

起 案 日	令和 2年 7月 2日	決 裁 日	令和 年 月 日
起 案 者 氏 名	関 口 洋 伸		
件 名	日野市立潤徳小学校トイレ改修建築工事		
契 約 番 号		契 約 日	令和 2年 7月 2日
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	指名競争入札
契 約 依 頼 所 属	教育部 庶務課		
契 約 金 額	不調		
予 定 価 格 (税 込)	20,303,800円 (入札書比較価格18,458,000円)		
最 低 制 限 価 格	16,369,997円		
請 負 業 者	***** ***** *****		
履 行 期 間	契約日の翌日 から 令和 2年 12月 24日 まで		
履 行 場 所	日野市高幡402番地 (潤徳小学校)		
現 説 日 時	令和 2年 6月22日	入 札 日	令和 2年 7月 2日
業 種	0700 建築工事	契 約 保 証 金	要
支 払 条 件	前払金40%以内、中間前払金20%以内、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果

	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	3548-0 (株)アオキ				辞退
2	3271-0 (株)長田工務店				辞退
3	72-0 (株)加藤鉄建				辞退
4	5217-0 (株)キタダデザイン研究所				辞退
5	2804-0 桜建設(株)				辞退
6	21034-0 三栄建設(有)				辞退
7	3306-0 眞生工業(株)				辞退

工事概要

潤徳小学校トイレ改修工事のうちの建築工事 一式

④棟系統トイレ（1～4階）全面改修

改修部分面積：132㎡

[工事概要]

内装改修（床・壁・天井）、トイレブース撤去・新設、間仕切り壁新設、

ライニング新設、各種点検口新設、その他設備工事に伴う補修一式

分離発注：電気設備工事、機械設備工事

指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定