

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起 案 日	令和 2年 11月 30日	決 裁 日	令和 年 月 日
起 案 者 氏 名	関 口 洋 伸		
件 名	市道D30号線舗装補修工事		
契 約 番 号	令和 2年度 第1474号	契 約 日	令和 2年 12月 1日
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	指名競争入札
契 約 依 頼 所 属	まちづくり部 道路課		
契 約 金 額	6,798,000円 (うち取引に係る消費税 618,000円)		
予 定 価 格 (税 込)	6,931,100円 (入札書比較価格6,301,000円)		
最 低 制 限 価 格	なし		
請 負 業 者	秀峰建設(株) 東京都日野市神明四丁目2番地1 代表取締役 中嶋 秀治		
履 行 期 間	令和 2年 12月 2日 から 令和 3年 3月 1日 まで		
履 行 場 所	日野市神明四丁目19番地先		
現 説 日 時	令和 2年11月18日	入 札 日	令和 2年 11月 30日
業 種	0100 道路舗装工事	契 約 保 証 金	免除
支 払 条 件	前払金2,719,000円、中間前払金1,359,000円、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果

	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	3548-0 (株)アオキ				辞退
2	36055-0 (有)岩田建設	6,300,000円			
3	528-0 秀峰建設(株)	6,180,000円			落札
4	26510-0 (株)トウトエンジニアリング				辞退
5	584-0 安田建設(株)				辞退

工事概要

施工延長L=96.6m、施工幅員W=5.3m

【補助対象事業】

道路打換工A=647m²、区画線設置工L=214.8m

【市単独事業】

区画線設置工L=37.3m、U型側溝撤去復旧工L=0.6m、

人孔蓋高調整工（後付工法）N=3箇所、人孔蓋取替工N=3箇所

指名競争入札を行った場合における指名した理由

本市における実績等を考慮し選定