

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起案日	令和 3年 2月 5日	決裁日	令和 年 月 日
起案者氏名	関口洋伸		
件名	新井公園整備工事		
契約番号	令和 2年度 第1710号	契約日	令和 3年 2月 12日
契約区分	総価契約	契約方法	制限付一般競争入札 (総合評価方式)
契約依頼所属	環境共生部 緑と清流課		
契約金額	28,600,000円 (うち取引に係る消費税 2,600,000円)		
予定価格(税込)	29,163,200円 (入札書比較価格26,512,000円)		
最低制限価格	22,462,752円		
請負業者	(株)百草造園 東京都日野市落川96番地 代表取締役 薬師寺 こそ江		
履行期間	令和 3年 2月 15日 から 令和 3年 5月 31日 まで		
履行場所	日野市石田一丁目13-6		
現説日時	令和 3年 1月22日	入札日	令和 3年 2月 10日
業種	2700 造園	契約保証金	要
支払条件	前払金11,440,000円、中間前払金5,720,000円、残金完了後一括払い		

入札 (見積) 結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	95-0 共同緑地(株)	26,500,000円	評価値 3.140		
2	147-0 (有)三多摩造園				辞退
3	447-0 (株)百草造園	26,000,000円	3.408		落札
4	1941-0 (有)綾苑				辞退

総合評価入札経過調書

1. 工事件名 新井公園整備工事

入札執行者	関口
立会人	内田

2. 開札日時 令和3年2月5日 午後4時10分

予定価格	29,163,200 円
最低制限価格	22,462,752 円

No.	業者名	入札価格 (A) <small>*1</small>	各社得点 (B)	技術評価点 (C) <small>*2</small>	評価値 (C)／(A) <small>*3</small>	備考
1	共同緑地(株)	26,500,000 円	11.0	83.20	3.140	
2	(有)三多摩造園					辞退
3	(株)百草造園	26,000,000 円	15.5	88.60	3.408	落札
4	(有)綾苑					辞退
5	*****					
6						
7						
8						
9						
10						

*1 契約額は、上記入札価格の100分の110に相当する金額である。

*2 技術評価点(C) = 標準点70 + (各社得点(B) × 加算調整点30 ÷ 配点25)

*3 評価値の表示については評価値に「1,000,000」を乗じている。

工事概要

土工 一式
(掘削、床堀、埋戻し等)
植栽工 一式
(中・低木植栽工、支柱設置工等)
伐採・伐根工 一式
(中低木撤去、中低木伐根工、枯損木伐根等)
石組工 一式
(石垣設置工、敷石敷設工、階段設置工等)
遊戯施設設置工 一式
(スイング遊具設置工、複合遊具設置工、健康遊具設置工)
サービス施設整備工 一式
(ベンチ設置工、かまどベンチ設置工、防災倉庫移設工等)
公園施設撤去工 一式
(構造物とりこわし工、石垣撤去工、防護柵撤去工等)

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

なし