

入札結果及び契約締結伺書

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |

入札を執行の結果、不調となりましたので報告いたします。

| | | | |
|----------|------------------------------------|-------|--------------|
| 起案日 | 令和 3年 11月 4日 | 決裁日 | 令和 年 月 日 |
| 起案者氏名 | 梶原 | | |
| 件名 | (仮称) 子ども包括支援センター建築工事 | | |
| 契約番号 | | 契約日 | |
| 契約区分 | 総価契約 | 契約方法 | 一般競争入札 |
| 契約依頼所属 | 子ども部 子育て課 | | |
| 契約金額 | 不調 | | |
| 予定価格(税込) | 532,818,000円 (入札書比較価格484,380,000円) | | |
| 最低制限価格 | 435,220,523円 | | |
| 請負業者 | ***** ***** ***** | | |
| 履行期間 | 契約日の翌日 から 令和 4年 11月 30日 まで | | |
| 履行場所 | 日野市神明一丁目13番地の2 | | |
| 現説日時 | 令和 3年10月18日 | 入札日 | 令和 3年 11月 4日 |
| 業種 | 0700 建築工事 | 契約保証金 | 要 |
| 支払条件 | 前払金40%以内、中間前払金20%以内、残金契約後2回払い | | |

| 入札 (見積) 結果 | | | | | |
|------------|---------------------------|-----|-----|-----|----|
| | 業者名 | 第1回 | 第2回 | 第3回 | 備考 |
| 1 | 72614-0 鹿島道路・瀧澤建設共同企業体 | | | | 辞退 |
| 2 | 72615-0 眞生工業・長田建設共同企業体 | | | | 辞退 |
| 3 | 72616-0 田中・美多摩建設共同企業体 | | | | 辞退 |
| | ***** | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

工事概要

(仮称) 子ども包括支援センター建設工事のうちの建築工事

[建物概要]

敷地面積：1,299.99㎡、建物用途：事務所・児童厚生施設

構造・規模：鉄骨造地上3階建て

建築面積：862.24㎡、延べ床面積：2,296.83㎡

主要室名：事務室、相談室、子育てひろば、キッズスペース、

多目的室、授乳室、ロッカー、職員休憩室、

ミーティングルーム、倉庫、誰でもトイレ、防災備蓄倉庫、

昇降設備、デッキほか 外構工事含む

分離発注工事：電気設備工事、給排水衛生工事、換気空気調和設備工事

太陽光発電工事

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

なし