

入札結果及び契約締結伺書

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

| | | | |
|---------------|---|-----------|--------------|
| 起 案 日 | 令和 3年 12月 6日 | 決 裁 日 | 令和 年 月 日 |
| 起 案 者 氏 名 | 梶原 | | |
| 件 名 | 幹線市道Ⅱ-5号線舗装補修工事(3-1) | | |
| 契 約 番 号 | 令和 3年度 第1346号 | 契 約 日 | 令和 3年 12月 7日 |
| 契 約 区 分 | 総価契約 | 契 約 方 法 | 指名競争入札 |
| 契 約 依 頼 所 属 | まちづくり部 道路課 | | |
| 契 約 金 額 | 7,933,200円 (うち取引に係る消費税 721,200円) | | |
| 予 定 価 格 (税 込) | 7,933,200円 (入札書比較価格7,212,000円) | | |
| 最 低 制 限 価 格 | なし | | |
| 請 負 業 者 | (株)三翔設備工業 東京都日野市万願寺一丁目24番地3 代表取締役 石坂 弘吉 | | |
| 履 行 期 間 | 令和 3年 12月 8日 から 令和 4年 3月 8日 まで | | |
| 履 行 場 所 | 日野市石田310番地先~327番地先間 | | |
| 現 説 日 時 | 令和 3年11月25日 | 入 札 日 | 令和 3年 12月 6日 |
| 業 種 | 0100 道路舗装工事 | 契 約 保 証 金 | 免除 |
| 支 払 条 件 | 前払金3,173,000円、中間前払金1,586,000円、残金完了後一括払い | | |

| 入 札 (見 積) 結 果 | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------|-------|-------|-----|
| | 業 者 名 | 第 1 回 | 第 2 回 | 第 3 回 | 備 考 |
| 1 | 490-0 (株)生沼組 | | | | 辞退 |
| 2 | 503-0 (有)金子土建 | | | | 辞退 |
| 3 | 523-0 (株)三翔設備工業 | 7,212,000円 | | | 落札 |
| 4 | 559-0 西野土建(有) | | | | 辞退 |
| 5 | 574-0 丸石産業(有) | | | | 辞退 |
| | ***** | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

工事概要

施工延長L=212.4m、施工幅員W=3.49~5.31m

【補助対象事業】

舗装打換工A=877㎡、区画線設置工L=62.4m

【市単独事業】

舗装打換工A=261㎡、付帯工N=3箇所、区画線設置工L=54.1m

指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定