

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起 案 日	令和 5年 11月 24日	決 裁 日	令和 年 月 日
起 案 者 氏 名	小林		
件 名	市道C-2号線舗装補修(5-1)工事		
契 約 番 号	令和 5年度 第1336号	契 約 日	令和 5年 11月 27日
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	指名競争入札
契 約 依 頼 所 属	まちづくり部 道路課		
契 約 金 額	7,548,200円 (うち取引に係る消費税 686,200円)		
予 定 価 格 (税 込)	7,713,200円 (入札書比較価格7,012,000円)		
最 低 制 限 価 格	なし		
請 負 業 者	(株)三翔設備工業 東京都日野市万願寺一丁目24番地3 代表取締役 石坂 弘吉		
履 行 期 間	令和 5年 11月 28日 から 令和 6年 1月 29日 まで		
履 行 場 所	日野市万願寺一丁目6~15番地先間		
現 説 日 時	令和 5年11月14日	入 札 日	令和 5年 11月 24日
業 種	0100 道路舗装工事	契 約 保 証 金	免除
支 払 条 件	前払金3,019,000円、中間前払金1,509,000円、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果					
	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	36055-0 (有)岩田建設	7,000,000円			
2	523-0 (株)三翔設備工業	6,862,000円			落札
3	26510-0 (株)トウトエンジニアリング				辞退
4	2488-0 (株)三幸建設				辞退
5	584-0 安田建設(株)				辞退

工事概要

工事延長L=170.0m、施工幅員W=5.8~6.2m
切削オーバーレイ工 A=1082m²、区画線設置工 (W=15cm/白/実線) L=168.0m、
(W=45cm/白/ゼブラ) L=4.5m、(W=30cm/白/実線) L=10.8m
(W=15cm/白/文字) L=26.8m、(W=15cm/白/破線) L=15.6m

指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定