

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、不調となりましたので報告いたします。

起案日	令和 5年 12月 18日	決 裁 日	令和 年 月 日
起案者氏名	小林		
件 名	第5024橋橋梁補修(5-1)工事		
契約番号		契約日	令和 5年 12月 18日
契約区分	総価契約	契約方法	指名競争入札
契約依頼所属	まちづくり部 道路課		
契約金額	不調		
予定価格(税込)	2,588,300円 (入札書比較価格2,353,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	***** ***** *****		
履行期間	契約日の翌日 から 令和 6年 3月 22日 まで		
履行場所	日野市栄町四丁目8番地先		
現説日時	令和 5年12月 7日	入 札 日	令和 5年 12月 18日
業 種	0600 一般土木工事	契約保証金	免除
支払条件	前払金40%以内、中間前払金20%以内、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果

	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	36055-0 (有) 岩田建設				辞退
2	503-0 (有) 金子土建				不参加
3	560-0 (株) 日東鑿井工業所				辞退
4	2488-0 (株) 三幸建設				辞退
5	584-0 安田建設(株)				辞退

工事概要

断面修復工(鉄筋ケレン・防錆処理含む) $V=0.076\text{m}^3$ 、
断面修復工(鉄筋ケレン・防錆処理含まない) $V=0.003\text{m}^3$ 、添え筋工 $L=2.0\text{m}$
橋面打換工(橋梁部) $A=9\text{m}^2$ 、舗装打換工(摺付部) $A=8\text{m}^2$ 、
区画線設置工(白・実線・15cm) $L=4.4\text{m}$ 、特殊カラー路面舗装工 $A=2\text{m}^2$

指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定