

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、不調となりましたので報告いたします。

起 案 日	平成 28年 6月 22日	決 裁 日	平成 年 月 日
起 案 者 氏 名	中 村 由 加 里		
件 名	日野市立平山中学校直結給水化工事		
契 約 番 号		契 約 日	
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	制限付一般競争入札 (総合評価方式)
契 約 依 頼 所 属	教育部 庶務課		
契 約 金 額	不調		
予 定 価 格 (税 込)	64,083,960円 (入札書比較価格59,337,000円)		
最 低 制 限 価 格	53,403,300円		
請 負 業 者	***** ***** *****		
履 行 期 間	契約日の翌日 から 平成 28年 12月 5日 まで		
履 行 場 所	日野市平山四丁目 2 1 番地の 3		
現 説 日 時	平成28年 5月12日	入 札 日	平成 28年 6月 13日
業 種	0900 給排水衛生工事	契 約 保 証 金	要
支 払 条 件	前払金40%以内、中間前払金20%以内、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果					
	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	476-0 (有)青木工業所				辞退

工事概要

給水方式を直結給水方式への改修工事

- ・校舎棟、プール棟他の給水設備の撤去・新設工事 一式
- ・既設給水管への接続工事 一式

〈機械設備工事〉

量水器二次側以降の給水設備の改修工事

- ・校舎棟系統の全面改修及び一部既設給水管への接続
- ・食堂棟、調理室、体育館、プール・プール附属棟系統の全面改修
- ・揚水ポンプ、高架水槽及び緊急遮断弁等ほか撤去

〈建築工事〉

上記本体工事に伴う、天井・舗装復旧等建築工事

〈電気工事〉

上記本体工事に伴う、電源・制御不要配管配線類の撤去、避雷針の撤去・新設等電気設備工事

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

なし