

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起案日	平成 28年 7月 7日	決 裁 日	平成 年 月 日
起案者氏名	中 村 由加里		
件 名	日野市立平山中学校直結給水化工事		
契約番号	平成 28年度 第1167号	契約日	平成 28年 7月 8日
契約区分	総価契約	契約方法	指名競争入札 (電子入札)
契約依頼所属	教育部 庶務課		
契約金額	57,675,564円 (うち取引に係る消費税 4,272,264円)		
予定価格(税込)	64,083,960円 (入札書比較価格59,337,000円)		
最低制限価格	53,403,300円		
請負業者	(株)安藤設備 東京都日野市高幡1023-8 代表取締役 安藤 安夫		
履行期間	平成 28年 7月 11日 から 平成 28年 12月 5日 まで		
履行場所	日野市平山四丁目 21番地の 3		
現説日時	平成28年 6月23日	入 札 日	平成 28年 7月 7日
業 種	0900 給排水衛生工事	契約保証金	要
支払条件	前払金23,070,000円、中間前払金11,535,000円、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果

	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	477-0 (株)秋間ポーリング商会				辞退
2	34497-0 (株)安藤設備	53,403,300円		同額につき抽選により決定	落札
3	89-0 (株)菊屋住宅設備	59,335,000円			
4	506-0 (株)協栄土木設備	59,337,000円			
5	512-0 (有)小島設備工業所				辞退
6	523-0 (株)三羽設備工業	53,403,300円			
7	1415-0 中央ベックス(株)				辞退
8	5210-0 (有)日野住宅設備				辞退

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起 案 日	平成 28年 7月 7日	決 裁 日	平成 年 月 日
起 案 者 氏 名	中 村 由加里		
件 名	日野市立平山中学校直結給水化工事		
契 約 番 号	平成 28年度 第1167号	契 約 日	平成 28年 7月 8日
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	指名競争入札
契 約 依 頼 所 属	教育部 庶務課		
契 約 金 額	57,675,564円 (うち取引に係る消費税 4,272,264円)		
予 定 価 格 (税込)	64,083,960円 (入札書比較価格59,337,000円)		
最 低 制 限 価 格	53,403,300円		
請 負 業 者	(株)安藤設備 東京都日野市高幡1023-8 代表取締役 安藤 安夫		
履 行 期 間	平成 28年 7月 11日 から 平成 28年 12月 5日 まで		
履 行 場 所	日野市平山四丁目21番地の3		
現 説 日 時	平成28年 6月23日	入 札 日	平成 28年 7月 7日
業 種	0900 給排水衛生工事	契 約 保 証 金	要
支 払 条 件	前払金23,070,000円、中間前払金11,535,000円、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果

	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
9	573-0 眞野設備工業(株)				辞退
10	36420-0 (有)渡辺管工				辞退

工事概要

給水方式を直結給水方式への改修工事

- ・校舎棟、プール棟他の給水設備の撤去・新設工事 一式
- ・既設給水管への接続工事 一式

〈機械設備工事〉

量水器二次側以降の給水設備の改修工事

- ・校舎棟系統の全面改修及び一部既設給水管への接続
- ・食堂棟、調理室、体育館、プール・プール付属棟系統の全面改修
- ・揚水ポンプ、高架水槽及び緊急遮断弁等ほか撤去

〈建築工事〉

上記本体工事に伴う、天井・舗装復旧等建築工事

〈電気工事〉

上記本体工事に伴う、電源・制御不要配管配線類の撤去、避雷針の撤去・新設等電気設備工事

指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定