

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、不調となりましたので報告いたします。

起案日	平成 28年 10月 18日	決 裁 日	平成 年 月 日
起案者氏名	中 村 由加里		
件 名	日野市立日野第二中学校北校舎改築外構工事		
契約番号		契約日	平成 28年 10月 18日
契約区分	総価契約	契約方法	制限付一般競争入札(総合評価方式)
契約依頼所属	教育部 庶務課		
契約金額	不調		
予定価格(税込)	37,022,400円 (入札書比較価格34,280,000円)		
最低制限価格	30,676,516円		
請負業者	***** ***** *****		
履行期間	契約日の翌日 から 平成 29年 3月 10日 まで		
履行場所	日野市多摩平四丁目5番地の2		
現説日時	平成28年10月 3日	入 札 日	平成 28年 10月 21日
業 種	0600 一般土木工事	契約保証金	要
支払条件	前払金40%以内、中間前払金20%以内、残金完了後一括払い		

入 札 (見 積) 結 果					
	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	574-0 丸石産業(有)				辞退
2	2328-0 (株)美多摩サービス社				辞退

工事概要

日野市立日野第二中学校北校舎改築工事のうちの外構工事

<建物概要> 主要用途：中学校

構造：鉄筋コンクリート造、地上3階建て

敷地面積：22,407.26㎡

建築面積：1,199.22㎡（内、駐輪場22.77㎡は外構工事とする）

延床面積：3,242.03㎡（内、駐輪場22.77㎡は外構工事とする）

<<工事概要>>

舗装工事、囲障工事、排水設備工事、撤去工事、

その他工事（駐輪場設置等）

分離発注工事：建築工事、電気設備工事、給排水衛生設備工事、

換気空気調和設備工事、植栽工事、空調動力盤新設工事

当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由

なし