

入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、次のとおり契約してよろしいか伺います。

起案日	平成 29年 2月 1日	決裁日	平成 年 月 日
起案者氏名	中村 由加里		
件名	黒川清流公園及び多摩平第1緑地内園路等整備工事		
契約番号	平成 28年度 第1708号	契約日	平成 29年 2月 2日
契約区分	総価契約	契約方法	指名競争入札 (電子入札)
契約依頼所属	環境共生部 緑と清流課		
契約金額	7,884,000円 (うち取引に係る消費税 584,000円)		
予定価格(税込)	7,980,120円 (入札書比較価格7,389,000円)		
最低制限価格	なし		
請負業者	共同緑地(株) 東京都日野市旭が丘二丁目31番23号 代表取締役 坂詰 昇		
履行期間	平成 29年 2月 3日 から 平成 29年 3月 24日 まで		
履行場所	日野市東豊田三丁目16番地1・日野市多摩平二丁目10番地11ほか		
現説日時	平成29年 1月23日	入札日	平成 29年 2月 1日
業種	2700 造園	契約保証金	免除
支払条件	前払金3,153,000円、中間前払金1,576,000円、残金完了後一括払い		

入札(見積)結果

	業者名	第1回	第2回	第3回	備考
1	95-0 共同緑地(株)	7,300,000円			落札
2	147-0 (有)三多摩造園	7,380,000円			
3	2910-0 (株)四季庭	7,380,000円			
4	447-0 (株)百草造園	7,380,000円			
5	1941-0 (有)綾苑	7,360,000円			

工事概要

- ・舗装版切断L=21.0m
- ・舗装版破碎工A=21.6m²
- ・縁石撤去工L=10.0m
- ・外柵撤去工47.5m
- ・フェンス撤去工L=4.2m
- ・高・中木剪定14.0本
- ・枯損木伐採6.0本
- ・草刈り2715.0m²
- ・アスファルト舗装撤去工A=21.6m²
- ・縁石撤去工L=10.0m
- ・外柵撤去工47.5m
- ・アスファルト舗装工A=18.7m²
- ・境石設置工L=13.8m
- ・ロープ柵設置工L=131.0m
- ・点字タイル設置工26.0枚
- ・車止柵設置工2.0箇所
- ・園名板設置工1.0箇所
- ・既存壁補修工2.5m²

指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定