

# 入札結果及び契約締結伺書

***	***	***	***	***	***	***	***	***
**	**	**	**	**	**	**	**	**

入札を執行の結果、不調となりましたので報告いたします。

起 案 日	平成 27年 11月 27日	決 裁 日	平成 年 月 日
起 案 者 氏 名	萩 原 健太郎		
件 名	日野市立日野第五小学校校舎増築外構工事		
契 約 番 号		契 約 日	平成 27年 11月 27日
契 約 区 分	総価契約	契 約 方 法	指名競争入札 (電子入札)
契 約 依 頼 所 属	教育部 庶務課		
契 約 金 額	不調		
予 定 価 格 (税 込)	39,468,600円 (入札書比較価格36,545,000円)		
最 低 制 限 価 格	29,236,000円		
請 負 業 者	***** ***** *****		
履 行 期 間	契約日の翌日 から 平成 28年 3月 25日 まで		
履 行 場 所	日野市多摩平六丁目 2 1 番地の 1		
現 説 日 時	平成27年11月18日	入 札 日	平成 27年 11月 27日
業 種	0600 一般土木工事	契 約 保 証 金	要
支 払 条 件	前払金40%以内、中間前払金20%以内、残金完了後一括払い		

## 入 札 ( 見 積 ) 結 果

	業 者 名	第 1 回	第 2 回	第 3 回	備 考
1	490-0 (株) 生沼組				辞退
2	506-0 (株) 協栄土木設備				辞退
3	528-0 秀峰建設 (株)				辞退
4	26510-0 (株) トウトエンジニアリング				辞退
5	559-0 西野土建 (有)				辞退
6	2488-0 (株) 三幸建設				辞退
7	584-0 安田建設 (株)				辞退
	*****				

工事概要

日野市立日野第五小学校校舎増築工事のうちの外構工事

<建物概要>

主要用途 : 小学校・児童厚生施設

構造・規模 : 鉄骨造地上2階建て

敷地面積 : 18,311.91㎡

今回増築部分: 延床面積: 1,643.32㎡

(渡り廊下等の面積含)

<工事概要>

舗装工事、困障工事、排水設備工事、撤去工事

その他工事(飼育小屋設置等)

分離発注工事: 建築工事、電気設備工事、給排水衛生設備工事

換気空気調和設備工事、植栽工事

指名競争入札を行った場合における指名した理由

市内商工業の発展を考慮し選定